

Quantificazione gg/uomo e valorizzazione economica per l'espletamento di una procedura di gara

Fasi	Tariffa gg/ uomo* - Costi	ALTA COMPLESSITA'	MEDIA COMPLESSITA'	BASSA COMPLESSITA'
Progettazione	300,00 €	10	5	3
Aggiudicazione	300,00 €	20	10	5
Gestione dematerializzata	370,00 €	10	8	3
Gestione controlli ex art. 80	3.540,00 €	10	10	10
	TOT. GG/ UOMO	50	33	21
	STIMA TOT. COSTI	16.240,00 €	4.590,00 €	2.434,00 €
	tot.forfait x gara	15.000,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €

Fasi	Attività
PROGETTAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione della documentazione tecnica-amministrativa della documentazione di gara in conformità alle prescrizioni normative in ambito PNRR - la standardizzazione della documentazione di gara in conformità alle prescrizioni normative in ambito PNRR - la definizione dei criteri conformi al principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" (DNSH) nelle fasi di realizzazione delle gare di appalto nonché raccolta delle informazioni e della documentazione necessarie per la rendicontazione e controllo; - caricamento, sul sistema informatico adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ("MIT"), dei dati e della documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell'Ufficio competente per i controlli del MIT, sulla base delle istruzioni contenute nella convessa manualistica, ove e nel momento in cui la stessa sia predisposta dal MIT. - Adempimenti amministrativi e obblighi di pubblicità (es. acquisizione CIG e CLUP, pubblicazione sui giornali) - lo svolgimento delle eventuali consultazioni preliminari di mercato;
AGGIUDICAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione delle FAQ - nomina del Presidente delle commissioni di gara. Il Presidente sarà individuato all'interno di A.R.I.C. e svolgerà l'incarico a titolo gratuito; - Istruttoria amministrativa e gestione del soccorso istruttorio - Valutazione tecnica ed economica - Gestione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte - Predisposizione delle determine di ammissione/esclusione, di nomina della commissione e di aggiudicazione - Adempimenti amministrativi e obblighi di pubblicità (es. BDNA, pubblicazione sui giornali) - effettuazione degli adempimenti anticorruzione e trasparenza, alle verifiche di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi e conflitto di interessi;
GESTIONE DEMATERIALIZZATA	<ul style="list-style-type: none"> - Configurazione della procedura telematica - Gestione delle fasi in modalità dematerializzata (es. sedute virtuali, assegnazione punteggi)
GESTIONE CONTROLLI EX ART. 80	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione dei controlli sugli O.E. aggiudicatari per la verifica del rispetto dei requisiti: - certificato regolarità fiscale - casellario giudiziale - anagrafe sanzioni amministrative - CCIAA - stato fallimentare - DURC - lavoro dei disabili - annotazioni ANAC - BDNA

Fasi	Attività
ULTERIORI ATTIVITA'	<ul style="list-style-type: none"> - adempimenti per l'attuazione dei Protocolli di Legalità e dei Protocolli operativi dei flussi finanziari; - verifiche di legge in fase di esecuzione ivi comprese quelle in capo a subappaltatori e/o subaffidatari; - adempimenti previsti dal Piano Nazionale Complementare (PNC) afferente al monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) di cui alla Delibera CIPE n. 15/2015; - gestione degli adempimenti di cui alla normativa sulla privacy; - fornisce, qualora richiesti, i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari e dal MIT e per tutta la durata degli interventi; - relativamente alle gare già indette dal Commissario Straordinario alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, ARIC svolgerà gli adempimenti successivi e conseguenti alla aggiudicazione delle medesime. - svolgimento di eventuali ulteriori prestazioni sarà richiesto dal Commissario Straordinario ad A.R.I.C. Entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla richiesta, A.R.I.C. invierà al Commissario Straordinario un preventivo del complesso offerto per il loro svolgimento, il cronoprogramma delle stesse, nonché le modalità di pagamento. Le attività richieste saranno avviate solo a seguito di espressa accettazione da parte del Commissario Straordinario del predetto preventivo. - segnalare al Commissario Straordinario eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa.
	tot.forfait x anno
	5.000,00 €

Razionali stima costi controlli

Controllo	Pu/ controllo*	Stima controlli su 1 OEA	Stima costi
BDNA	25,00 €	20,00	500,00 €
Altri controlli (CCIAA, DURC, Casellario)	380,00 €	8,00	3.040,00 €
	STIMA TOT. COSTI CONTROLLI		3.540,00 €

*10 soqgetti ex art 80 + 2 familiari conviventi/soqgetto

*8 tipologie di controllo, monitoraggio per 48 mesi

*sulla base dei contratti in essere

Razionali utilizzati per la quantificazione delle gg/uomo

Livello complessità	Tipologia di procedura
ALTA COMPLESSITA'	<ul style="list-style-type: none"> - Procedura aperta - Procedura ristretta - Procedura competitiva con negoziazione - PPP
MEDIA COMPLESSITA'	<ul style="list-style-type: none"> - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando - Appalto Specifico
BASSA COMPLESSITA'	<ul style="list-style-type: none"> - Affidamento diretto - RdO