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Premessa
La Regione Abruzzo in esecuzione della Legge Regionale n.32 del 25/5/2017, pubblicata sul BURA

n. 66 speciale del 7/6/2017, recante “Integrazioni e modifiche alla Legge Regionale n.28 del 29
novembre 2002 (Norme ed indirizzi sullintermodalita regionale)’ intende procedere all’affidamento
in concessione della gestione operativa del Centro Smistamento Merci ubicato nel Comune di
Avezzano (AQ), di seguito per brevita "C.S.M.M.", con I'obiettivo di promuovere e di sviluppare traffici
intermodali e ferroviari convenzionali in entrata e uscita dal centro medesimo a vantaggio del tessuto

produttivo regionale.

II presente Capitolato Tecnico ha lo scopo di illustrare gli obblighi posti a carico del Concessionario
per la gestione del C.S.M.M. da intendersi come " prestazione minima richiesta’ e che, pertanto,
non esimono il Concessionario dall‘obbligo ulteriore di tener conto e rispettare tutte le normative
regionali, nazionali ed internazionali applicabili al caso di specie, nonché dall'adeguare la propria
organizzazione di impresa e la propria condotta ai migliori standard professionali di riferimento, in
particolare sotto I'aspetto della qualita tecnica e tecnologica delle prestazioni da erogare in
dipendenza della Concessione. Qualora si dovessero rendere necessari interventi di modifica alle
strutture e/o agli impianti e/o aggiunte onerose, necessarie all'adeguamento a normative emanate
dagli Enti competenti, o per qualsiasi altro motivo non imputabile al Concedente, ovvero qualsivoglia
attivita necessaria per la corretta applicazione delle normative stesse, I'onere sara a totale carico del

Concessionario previa autorizzazione della Regione Abruzzo in qualita di Concedente.

Oggetto della concessione
Oggetto della gara e l'affidamento in concessione della gestione operativa del C.5.M.M., che si

estende su una superficie di circa 450.000 m?, come da planimetria allegata al presente Capitolato

tecnico, sulla quale si trovano i seguenti immobili e impianti principali:

e una palazzina direzionale (destinata ad uffici) di superficie pari a circa 1000 m?;

e sei capannoni prefabbricati “ gormma-gomma’ ognuno di superficie pari a 2200 m? di cui uno
dotato di n. 3 celle frigorifere (con temperature di esercizio fino a — 26°C) per lo stoccaggio
di merci deperibili;

e quattro capannoni prefabbricati “ gomma-ferrd’, ognuno di superficie pari a 1700 m? serviti
da un binario ferroviario;

e locale rimessa locomotore;

e piazzali, viabilita interna di collegamento e parcheggi;
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e impianti vari (impianto di illuminazione esterna, cabina di trasformazione, centrale di
pompaggio antincendio con annessa vasca di accumulo, centrale termica e idrica e impianti
ausiliari).

e impianto per la produzione di energia elettrica da pannelli fotovoltaici installato sul capannone

n. 2 gomma-gomma con potenza nominale di 4000 W.

L'interporto € dotato di raccordo ferroviario con fascio binari operativi di presa e consegna (modulo
500 m) che non risulta ancora allacciato alla rete ferroviaria nazionale (vedi paragrafo “Raccordo

ferroviario”).

Si evidenzia che l'infrastruttura del C.S5.M.M. risulta allo stato occupato dalla Croce Rossa Italiana e
sara rilasciata dalla stessa entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria della
gara. La comunicazione sara effettuata a cura del Servizio Infrastrutture DPE018. Per ogni ulteriore
dettaglio e approfondimento si rinvia all™Atto di Accordo e Dichiarazione dIntenti’ sottoscritto

digitalmente tra la Regione Abruzzo e la Croce Rossa Italiana.

La presente descrizione € da intendersi di massima e non esaustiva. Per ogni eventuale dettaglio
tecnico o approfondimento si rinvia all'esame della documentazione di progetto, certificati di
conformita degli impianti nonché certificato di collaudo presso il Dipartimento Infrastrutture e

Trasporti della Regione Abruzzo.

Il rischio operativo legato alla gestione del C.S.M.M. é& interamente in capo al
Concessionario in quanto gli unici ricavi del Concessionario provengono dai proventi

derivanti dai servizi resi al mercato connessi alla gestione del centro logistico.

Si specifica che la decorrenza della concessione sara subordinata al rilascio dell'area da parte delle

attuali strutture sanitarie impegnate nell’'emergenza COVID.

Raccordo ferroviario
Per quanto concerne il raccordo ferroviario va evidenziato che la Regione Abruzzo ha sottoscritto un

protocollo d'Intesa con RFI S.p.A. che prevede, tra gli adempimenti in capo alla predetta societa, la
progettazione e realizzazione dell'intervento di upgrade tecnologico dell'impianto di Avezzano, con
attivazione, che & parte prioritaria del progetto di upgrade tecnologico per l'intera rete ferroviaria
regionale, per ogni ulteriore dettaglio e approfondimento si rinvia al citato Protocollo d'Intesa
sottoscritto digitalmente tra la Regione Abruzzo e RFI S.p.A..
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Il termine previsto per la conclusione delle attivita da parte di RFI S.p.A. era giugno 2021, a meno
di eventuali cause non imputabili alla diretta responsabilita di RFI S.p.a.

Tuttavia a causa del protrarsi della situazione pandemica, si sono riscontrati dei ritardi nella
realizzazione delle opere oggetto dell’Accordo sopra menzionato con uno slittamento iniziale a fine
2022.

Pertanto al fine di rendere fruibile l'infrastruttura logistica del C.S.M.M. di Avezzano in tempi piu
immediati la Regione Abruzzo ha valutato con RFI una soluzione transitoria per la gestione della
circolazione dei convogli da/per l'interporto della Marsica, nelle more della realizzazione del nuovo
ACC della stazione di Avezzano e della contrattualizzazione del raccordo secondo quanto previsto
dalle DICC come meglio specificato nel documento tecnico, al quale si rinvia per ogni dettaglio,
allegato al verbale del 3 giugno 2021 che costituisce appendice al richiamato Protocollo d'intesa

stipulato a settembre 2020.

Pertanto nelle more del completamento dei lavori di che trattasi si rappresenta che il regime

concessorio avra presumibilmente inizio dall'01/03/2022 con la modalita transitoria sopra accennata.

Valore Stimato ella Concessione e Importo a base di gara
La determinazione del valore di concessione e effettuata unicamente ai fini di cui all'articolo 35 del

d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché della quantificazione delle garanzie, in quanto la controprestazione
a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare
economicamente tutti i servizi resi al mercato in conseguenza della concessione. La stima di seguito
riportata, pertanto, & puramente indicativa e predisposta unicamente per le finalita di cui sopra,
fermo restando che il concessionario, al quale € in capo il rischio operativo legato alla gestione dei
servizi in concessione, attuera, in totale autonomia, la politica commerciale e di tariffe che riterra

opportuna e necessaria in base alle proprie valutazioni.

Il Valore della Concessione, ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. & costituito dal
fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, dalla

gestione dei servizi oggetto della concessione.

La Regione Abruzzo, al fine di stimare il valore della Concessione di cui trattasi, conformemente ai
principi enucleati dal richiamato art. 167, procede all'individuazione del valore di concessione

applicando i generali principi di ragionevolezza, proporzionalita e buona amministrazione, secondo
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una valutazione di natura necessariamente presuntiva, considerato che non vi sono riferimenti

pregressi disponibili trattandosi del primo affidamento in concessione.

Di conseguenza, la Regione ha stimato un prospetto economico sul periodo concessorio di 15 anni
al fine di calcolare il valore complessivo del Contratto di concessione e fornire ai concorrenti uno
schema di riferimento per elaborare il proprio Piano Economico-Finanziario e costituire la fidejussione

prevista.

Il valore della concessione pari, al netto dellIVA, a € 18.900.000,00, si calcola moltiplicando il
fatturato annuo, ottenuto secondo le stime riportate nel prospetto seguente, per l'intera durata del
Contratto (15 anni).

ENTRATE
Vendita dei servizi! € 360.000,00
Rendita delle facilities (locazione fabbricati) € 900.000,00
FATTURATO € 1.260.000,00
USCITE
Canone di concessione
Quota fissa € 400.000,00
Quota variabile? € 37.800,00
Canone RFI € 120.000,00
Costi del personale addetto® € 140.000,00
Spese generali* € 104.670,00
Costi di manutenzione® € 135.000,00
TOTALE USCITE € 937.470,00
Ammortamento € 660.000,00
EBIT/REDDITO OPERATIVO € 982.530,00
IMPOSTE (40%) € 393.012,00
UTILE NETTO € 589.518,00

YLavoce “Vendita dei serviz?” & stimata pati a 3 volte il canone annuo presunto da versare a RFI per utilizzo dei binari operativi;
2 La voce “Canone di concessione — quota variabile’ & calcolata pari al valore minimo del 3% del fatturato”.

3 La voce “Costi del personale addetto” tiene conto della presenza di personale ammnistrativo, commerciale e di gestione: il cui
costo ¢ stimato considerando l'impegno di n. 4 unita al costo medio di 2.500 euro/mese per 14 mensilita.

*La voce “Spese general?” & stimata nella misura del 15% dei canoni e dei costi del personale.

5 La voce “Costi di manutenzione” & stimata nella misura del 0,3/euro/ mq/anno.
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Canone
II Concessionario & obbligato a corrispondere al Concedente il Canone concessorio con cadenza

semestrale anticipata decorrente dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna della gestione
del C.S.M.M..

Il Canone concessorio annuo si compone di una quota fissa e una quota variabile, quest’ultima

oggetto di valutazione in sede di offerta.

La quota fissa annua € pari a € 400.000,00 (quattrocentomila/00), oltre IVA se dovuta ai sensi di
legge, cioé pari, a meno di un arrotondamento, al valore medio della perdita di valore economico

del compendio immobiliare calcolato su tutta la vita utile dello stesso fissata in 50 anni.

Tale valore viene determinato con la metodologia di calcolo del deprezzamento, ossia con il metodo
di estimo che calcola la progressiva perdita di valore economico in termini reali di una costruzione,
di un fabbricato o di un‘opera edile in seguito al deperimento fisico, all‘'obsolescenza funzionale e

all'obsolescenza esterna.

Per il calcolo della diminuzione del suddetto valore economico del bene viene utilizzata la formula

proposta dall'Unione Europea degli Esperti Contabili (U.E.E.C.) di seguito riportata:

Per |l calcolo del valore deprezzato di un fabbricato, dove si tiene conto sia della

vetusta fisica che dell'obsolescenza funzionale ci si potra riferire alla formula

seguente: V, e =k +C. k2 C =2C | 1=(kr+%2 )|
y P y 2 |
e i e Sl
con Kk =0,65 —= vetusta fizica assunta sul 85°: del componenti del fabbricato, con deperimento
100
n e 1
| —-100+ 20 |
irraversibile; &k, = { ——————— — 2,86, con N, = 100
130
S - = Ks
k> =0 35-—- obsoclescenza funzionale assunta sul 35% dei componentl del fabbricato, ¢on

100

r - ~ |
— OO + 20
\ N )
deperimento revarsibile: A, = | — ,.__:__ —~ =286 conN:=30
40

Anno ultimo Collaudo: 2016

Cc € 33.582.075,27
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kI 34,17
k2 106,97
n 52,00
N1 100,00
N2 50,00
kI 0,22
k2 0,37

vd € 13.550.847,12

I valore medio della perdita di valore economico del compendio immobiliare calcolato su tutta la vita

utile dello stesso fissata in 50 anni, € calcolato con la seguente formula:
C = (Cc - Vd)/Vu = € 400.624,56
dove:

e Cc ¢l costo di costruzione di € 33.582.075,27;
e Vd e il valore residuo dell'immobile al termine della vita utile ottenuto dalle formule di
deprezzamento sopraindicate di € 13.550.847,12;

e Vu é la vita utile dell'immobile fissata in anni 50.

La quota fissa del canone, come sopra indicato, € soggetto a rivalutazione annuale in relazione
all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie, non comprende i costi delle utenze e ogni altro
costo relativo a spese di gestione che restano comunque ad esclusivo carico del Concessionario. Le

modalita di pagamento del canone saranno regolamentate nel Contratto di concessione.

Per il primo anno di concessione, la quota fissa del Canone sara corrisposta in misura pari al 50%
dellimporto indicato, e cioé pari a € 200.000,00 (duecentomila/00), oltre IVA se dovuta ai sensi di
legge, al fine di considerare un periodo transitorio, pari ad un anno, necessario ad attivare le

iniziative strategiche da parte del gestore per lo sviluppo delle attivita di gestione del polo logistico.

La quota variabile, da corrispondere annualmente alla Regione con rata posticipata entro il 31

marzo dell’'anno successivo a quello di riferimento, & pari all'importo corrispondente alla percentuale,
8
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offerta in sede di gara dal candidato per I'offerta economica, del fatturato effettivamente prodotto
nel precedente anno di esercizio, a seguito delle attivita di cui alla presente concessione, oltre IVA
se dovuta ai sensi di legge. Il Concessionario deve comunicare, entro il 31 gennaio dell'anno
successivo a quello di riferimento, al Dipartimento Infrastrutture e Trasporti il valore del fatturato
prodotto. La Regione, a seguito di tale comunicazione, si riserva un periodo di 30 giorni per chiedere
eventuali chiarimenti e/o approfondimenti e verifiche del caso al fine di emettere la fattura per

I'incameramento del canone.

Il Canone, sia nella quota fissa che in quella variabile, deve essere pagato dietro emissione di fattura
secondo le modalita di legge. Ogni ritardo nel pagamento dei canoni del concessionario comportera
a suo carico l'applicazione di un interesse di mora secondo i tassi ex d.lgs. n. 231/2002.

Caratteristiche dei beni immobili concessi
I beni immobili vengono consegnati al Concessionario, mediante idoneo verbale da redigersi in

contraddittorio tra le Parti, nello stato di piena funzionalita e buona conservazione e manutenzione,

e, comunque, perfettamente idonei agli scopi inerenti la gestione.

Alla conclusione del periodo di gestione tutti i beni immobili in questione dovranno venire restituiti
nelle condizioni di conservazione e manutenzione di cui alla consegna, salvo l'ordinario
deterioramento, dietro la redazione di apposito verbale di riconsegna da stipulare in contraddittorio

tra le Parti.

Saranno previste ispezioni e verifiche annuali, anche con imposizioni di interventi da eseguirsi nei

successivi sei mesi. L'inadempimento pud comportare la revoca e la risoluzione in danno.

All'interno dell'area del C.S.M.M., oggetto di concessione, non & consentito lo stazionamento e/o il
deposito di merci esplodenti. Per quelle pericolose ci si deve attenere alla normativa di riferimento.
Per cio che concerne le utenze, sara onere del Concessionario procedere, prima della consegna delle

aree, alle relative volture.

II concessionario potra procedere, previa autorizzazione del concedente, a richiedere ulteriori servizi
di proprio interesse (fibre ottiche, metano ecc...) con oneri a proprio carico e assunzione di relative

responsabilita.

Disponibilita dei beni immobili
II complesso dei beni indicati viene affidato in uso ai soli fini della gestione del CSMM. La durata del

diritto d'uso seguira la durata del periodo di gestione che sara di anni 15 (quindici), decorrenti dalla
9
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concessione i beni immobili affidati al Concessionario e i relativi impianti fissi ed accessori e
quant’altro ancora realizzato, costruito o installato dal Concessionario o dai suoi aventi causa in forza
del presente atto e se autorizzati, diverranno de jure di proprieta del Concedente senza obbligo di
corresponsione di alcun compenso, spesa o diritto di sorta in capo al Concessionario. Eventuali
migliorie proposte dal Concessionario dovranno essere realizzate previa autorizzazione del
Concedente e dovranno essere corredate di piani di ammortamento di durata non superiore al
periodo di gestione del CSMM. Si intendono esclusi dal trasferimento di proprieta di cui al precedente
comma e restano, invece, di proprieta del Concessionario, le apparecchiature non infisse come i

mobili, gli addobbi, gli utensili, le scorte e le apparecchiature tipiche delle attivita del Concessionario.

Modalita di svolgimento della gestione
II Concessionario dovra garantire le attivita di gestione connesse alla logistica quali la pianificazione,

I'esecuzione e il controllo dei movimenti e del collocamento delle merci e le attivita di supporto
relative a tale movimento e collocamento all'interno di un sistema organizzato, prefiggendosi la
massima interrelazione con il territorio contermine e garantendo I'accesso e la fruibilita di tutti gli

utenti.

Tutte le attivita connesse alla gestione del C.S.M.M. dovranno essere svolte direttamente
dall'organizzazione del Concessionario e/o dai subappaltatori espressamente indicati in sede di
offerta. Prima dell'avvio della gestione e fatto obbligo al Concessionario di verificare ogni
adempimento prodromico e di rimuovere eventuali fattori ostativi all'avvio della gestione presso
qualsiasi organo competente in base alla vigente normativa: pertanto, da parte del Concessionario,
dovra esservi la perfetta conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che regolano
I'attivita di gestione di un Interporto in senso lato, ma anche di tutte le condizioni locali che si

riferiscono alle attivita proprie della struttura specifica e della sua gestione.

In ogni caso il Concessionario € tenuto a predisporre una contabilita separata e specificamente

riferita alla gestione del C.S.M.M..

II Concessionario non puo utilizzare in via esclusiva le aree, gli immobili e gli impianti oggetto di
concessione. Esso si obbliga ad organizzare il servizio di gestione del C.S.M.M. garantendone
I'accessibilita e la fruibilita da parte di terzi e la funzionalita nell'intero arco dell'anno senza
interruzioni, secondo le migliori modalita tecnico-organizzative e sulla scorta delle condizioni indicate

in offerta.

10
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Tutti gli oneri, le tasse e spese come previste per legge, connesse con l'occupazione, la gestione e
I'utilizzo del C.S.M.M. saranno sostenute dal concessionario, cosi come tutti gli oneri, le tasse e spese
come previste per legge, connesse alla proprieta del C.S5.M.M. di Avezzano, saranno sostenute dal

proprietario.

Oneri di manutenzione
Durante il periodo di gestione, il Concessionario dovra eseguire a sua cura e spese, anche in

ottemperanza a normative sopravvenute, tutte le attivita di manutenzione ordinaria e straordinaria,
i rinnovi e i ripristini, anche parziali, di tutti i beni oggetto di concessione al fine di garantirne
I'ottimale funzionamento e di riconsegnare al Concedente l'infrastruttura in condizioni ottimali di
conservazione, manutenzione e funzionamento, salva 'ordinaria usura ed il normale deterioramento.
In particolare dovranno essere eseguite tutti gli interventi di manutenzione indicati nel Piano di
Manutenzione dell'infrastruttura e del Fascicolo dell'Opera, (Volume n. 5 “Pianificazioni interventi di
manutenzione”) secondo la cadenza temporale in esso indicato. Di tali interventi si dovra tenere

traccia in apposito registro.

L'adempimento di tali obblighi sara verificato dalla struttura regionale di riferimento Dipartimento

Infrastrutture e Trasporti per conto del Concedente.

II Dipartimento indicato, anche sulla scorta del Piano di Manutenzione dell'infrastruttura e del
Fascicolo dell'Opera, (Volume n. 5 “Pianificazioni interventi di manutenzione”), consultabile presso
gli uffici regionali del Dipartimento stesso, in caso di accertata mancata o carente manutenzione,
potra ordinare al Concessionario l'effettuazione degli interventi e/o rinnovi, entro un termine
perentorio. In ogni caso tre mesi prima della riconsegna degli impianti il Concessionario sara tenuto
ad eseguire una revisione generale e una accurata manutenzione degli impianti stessi. Ogni caso di
ritardata, carente o mancata effettuazione delle attivita manutentive e dei rinnovi comportera grave
inadempimento contrattuale con il conseguente inizio dell'istruttoria ai fini della comminazione delle
penalita previste nel presente atto, ferma ed impregiudicata la facolta del Concedente di far eseguire

gli interventi reputati indispensabili a soggetti terzi in danno del Concessionario.

Oneri ambientali
Sono a carico esclusivo del Concessionario o di soggetti terzi dallo stesso individuati e comunicati al

Concedente, a suo esclusivo onere e spese, il conferimento in apposito sito autorizzato di tutti i
prodotti e/o rifiuti creati dallo stoccaggio, la movimentazione o il trasporto di merci e/o prodotti. Tale

conferimento dovra comungue avvenire secondo le vigenti disposizioni di legge con frequenza idonea
11
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ad evitare qualsiasi nocumento a immobili, cose o beni di terzi ovvero pregiudizio all'ambiente. Fanno

carico esclusivamente al Concessionario, in particolare, i seguenti oneri:

a) l'acquisizione delle autorizzazioni previste dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia
ambientale e gli eventuali adempimenti prescritti in fase di esercizio (attivita di monitoraggio
e reporting ambientale, indagini e/o campionature, ecc.);

b) l'accurata pulizia delle zone di lavoro e di transito sia interno che esterno, inclusa la

manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilita e aree verdi interne al C.S.M.M..

Polizza assicurativa sulla gestione
II Concessionario risponde direttamente ed interamente di ogni danno che, per fatto proprio o dei

suoi dipendenti o a qualsiasi titolo, possa derivare all'Ente concedente o a terzi fruitori del servizio e
non. Il Concessionario € obbligato a stipulare, con una Compagnia di primaria importanza e prima
dell'inizio della gestione, una polizza assicurativa RCT che tenga indenne il Concessionario da tutti i
rischi connessi, a qualsiasi titolo, alle attivita di gestione, che preveda una garanzia di responsabilita
civile per danni a terzi ovvero a cose di proprieta di terzi nell'esecuzione delle attivita e dei lavori
svolti nel corso della gestione per i massimali indicati nella tabella di seguito riportata. Si precisa che
nella nozione di soggetti terzi andra ricompreso anche il Concedente e che la polizza in questione
dovra coprire i rischi definiti nella tabella per ulteriori cinque anni successivi alla cessazione della

gestione (postuma):

Copertura rischio Massimale minimo Data decorrenza

Rischi connessi, a qualsiasi | Euro 5.000.000/00 per | Data di stipula del verbale di
titolo, dalle attivita di gestione | sinistro consegna finalizzato  alla

del CSMM gestione dell'Infrastruttura

Responsabilita civile per danni a | Euro  2.500.000/00 per | Data di stipula del verbale di
persone nell'esecuzione delle | persona consegna  finalizzato  alla

attivita di gestione gestione dell'Infrastruttura

Responsabilita civile per danni a | Euro  2.500.000/00 per | Data di stipula del verbale di
cose  nell’esecuzione  delle | danni a cose ed animali consegna finalizzato  alla

attivita di gestione gestione dell'Infrastruttura
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Il Concessionario € obbligato a stipulare, inoltre, una polizza RCO (a favore dei prestatori d’opera
dipendenti del Concessionario) con un massimale non inferiore a € 5.000.000 per sinistro con limite
non inferiore a € 2.500.000 per persona. Il limite minimo di esposizione annua per tutte le garanzie
contratte dovra essere fissato in € 10.000.000,00. La mancata costituzione delle polizze previste dal
presente paragrafo o la loro inefficacia per qualsiasi motivo determina la revoca della concessione e
I'escussione della garanzia provvisoria o definitiva prestata dal Concessionario, salva ed

impregiudicata ogni azione per il risarcimento di eventuali danni.

Provvedimenti in materia di personale
Sono a carico esclusivo del Concessionario tutti gli oneri assicurativi, retributivi e previdenziali del

personale dipendente, previsti dalla legislazione vigente in materia di lavoro, nonché gli obblighi
derivanti dall'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione di infortuni, sicurezza ed
igiene sul lavoro. Il personale addetto alla gestione dovra essere corrispondente per numero e
qualificazione professionale a quello indicato in offerta, e allo stesso saranno applicate le condizioni

retributive, previdenziali e assicurative risultanti dai vigenti CCNL di settore.

Esecuzione di lavori
Qualora il Concessionario intenda realizzare nel corso della gestione, a sua cura e spese, lavori di

manutenzione ordinaria e straordinaria o lavori inerenti la realizzazione di nuove opere e/o modifiche
dell'esistente per la migliore funzionalita del C.5.M.M., lo stesso sara tenuto alla preventiva
autorizzazione da parte del Concedente, che vi dovra provvedere nel termine massimo di 60 giorni
naturali e consecutivi, fatta eccezione per quelli urgenti che potranno essere autorizzati “ad horas”,
tramite PEC, e con successiva accettazione della loro consistenza e costo dal Concedente e impegno
ad eseguire tutte le formalita burocratiche e catastali richiesti dagli interventi da realizzare. Le
richieste di autorizzazione per |'esecuzione delle opere di cui al precedente comma dovranno essere

corredate di piani di ammortamento di durata non superiore al periodo di gestione del C.S.M.M..

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, secondo le piu attuali tecnologie sulla base
degli elaborati tecnici di progetto redatti da tecnici abilitati e dovranno essere eseguiti da imprese
qualificate ai sensi di legge. Il Concessionario dovra provvedere all'acquisizione a propria cura e
spese di ogni autorizzazione, nullaosta, parere, visto o altro provvedimento autorizzativo necessario
per la realizzazione dei lavori. Il Concedente resta del tutto estraneo ai rapporti tra il Concessionario
e i suoi appaltatori, fornitori, subappaltatori ed in genere dei terzi, senza che si possa mai da
chiunque assumere una responsabilita diretta o indiretta del Concedente medesimo. Il
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Concessionario inoltre & vincolato alla stretta osservanza delle vigenti norme di carattere generale,
del D.L.vo n.50/2016 e s.m.i., in quanto applicabile, e impegno ad eseguire tutte le formalita
burocratiche e catastali richiesti dagli interventi da realizzare, nonché alle prescrizioni di natura
tecnica apposte dagli enti di controllo, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di
prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il Concessionario sara responsabile di eventuali danni arrecati
a persone 0 cose in occasione della realizzazione dei lavori, manlevando fin d’ora il Concedente da

ogni responsabilita.

Le spese sostenute dal Concessionario per i lavori di manutenzione straordinaria o per i lavori inerenti
la realizzazione di nuove opere che resteranno di proprieta della Regione Abruzzo, saranno

scomputate dal canone che il Concessionario € tenuto a corrispondere al Concedente.

Forniture di beni e servizi
Allorquando il Concessionario intenda fornire nel corso della gestione a sua cura e spese, beni e

servizi che non rientrino tra le attivita oggetto della concessione, lo stesso sara tenuto alla preventiva
autorizzazione da parte del Concedente. Il Concessionario dovra provvedere all’acquisizione a propria
cura e spese di ogni autorizzazione, nullaosta, parere, visto o altro provvedimento autorizzativo
necessario per l'erogazione della fornitura dei beni e/o servizi. I| Concedente resta del tutto estraneo
ai rapporti tra il Concessionario e i suoi clienti ed in genere dei terzi, senza che si possa mai da
chiunque assumere una responsabilita diretta o indiretta del Concedente medesimo. Il
Concessionario inoltre & vincolato alla stretta osservanza delle vigenti norme di carattere generale
ed alle prescrizioni di natura tecnica apposte dagli enti di controllo. II Concessionario sara
responsabile di eventuali danni arrecati a persone o cose in occasione dell'erogazione delle forniture,

manlevando fin d’ora il Concedente da ogni responsabilita.

Attivita di vigilanza sulla gestione
Il Concedente, attraverso il Dipartimento regionale preposto al controllo vigilera sul corretto

adempimento e sulla regolare gestione delle attivita interportuali nonché sul rispetto delle condizioni
stabilite in sede di offerta da parte del Concessionario e di quelle derivanti dal presente Capitolato.
In particolare, sara accertata la regolarita degli adempimenti correlati all'effettiva gestione, da parte
del Concessionario delle attivita, anche ove dette attivita siano state sub-affidate a terzi nel rispetto
delle procedure, e la regolarita degli adempimenti correlati alle attivita. Per l'ipotesi di attivita affidate
a terzi, il Concessionario & comungue responsabile del corretto svolgimento delle attivita sub-affidate
ai sensi del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e delle altre nhorme vigenti.
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Entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, il Concessionario dovra predisporre
relazioni annuali sullo stato della gestione del C.S.M.M., sui dati relativi alle merci movimentate sia
su gomma che su ferro, e sui dati afferenti allimpatto ambientale, sull'insorgenza di eventuali

contenziosi e su ogni altro fatto di rilievo inerente la gestione stessa.

Le relazioni saranno trasmesse al Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, che potra disporre le
audizioni del management del Concessionario ogni qualvolta vorra acquisire direttamente
informazioni e/o dati inerenti la gestione per verificare la congruenza anche con quanto indicato

nell'offerta tecnica prodotta dal Concessionario in sede di gara.

In caso di verifiche e di sopralluoghi gli stessi saranno eseguiti anche senza preavviso; l'esito sara
riportato in appositi verbali con cui saranno poste in evidenza le eventuali manchevolezze, i vizi, i
difetti e le imperfezioni rilevate e sara attribuito un congruo termine per porvi rimedio. Qualora al
termine della Concessione fossero riscontrate le stesse manchevolezze, vizi o difetti il Concessionario
sara ritenuto inadempiente e il Concedente si riservera la facolta di applicare le penalita contemplate
nel presente atto. Il Concessionario assicurera ogni assistenza all‘attivita del Dipartimento indicato
fornendo ogni documentazione richiesta. Tali soggetti, che avranno comunque libero accesso in
qualsiasi momento presso il C.S5.M.M., potranno visionare, oltre a quelli specificatamente indicati,
ulteriori atti e documenti e verificare con gli uffici di direzione del Concessionario I'andamento della

gestione.

Responsabilita del Concessionario
II Concessionario si obbliga a tenere indenne il Concedente da ogni pretesa, azione e ragione che

possa essere avanzata da terzi, in dipendenza delle attivita gestionali del C.5.M.M. o per mancato
adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse alla gestione,
ed anche in relazione ad attivita affidate a terzi sub-affidatari, manlevando in ogni caso il
Concedente. Il Concessionario si impegna a farsi garante del Concedente per qualsivoglia giudizio,
pretesa o altro che possa essere avanzata anche giudizialmente nei suoi confronti consentendo
I'estromissione nei relativi giudizi. Il Concessionario si impegna inoltre ad intervenire e costituirsi nei
giudizi eventualmente intentati contro il Concedente a fronte di semplice comunicazione, chiedendo,
su parere concorde del medesimo Concedente, |'estromissione dal giudizio di questultimo. I
Concedente non assume responsabilita conseguenti ai rapporti del Concessionario con i suoi
appaltatori, fornitori, prestatori d’opera e terzi sub-affidatari. Rimane peraltro stabilito che, nei

relativi contratti, il Concessionario dovra imporre, oltreché I'osservanza delle leggi, capitolati e norme
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richiamati nel presente atto, il rispetto preciso di tutti gli obblighi da lui assunti verso il Concedente
relativi alla corretta gestione del C.5.M.M..

Reciproci obblighi di collaborazione
Le Parti reciprocamente si obbligano, ciascuna per la parte di competenza, a mantenere, durante

tutto il rapporto contrattuale inerente la concessione, un comportamento ispirato ai principi di lealta
e correttezza. In particolare, il Concessionario si obbliga a segnalare al Concedente
tempestivamente, e comunque entro quarantotto ore dall'avvenuta conoscenza, quelle circostanze
e fatti che, rilevati nella gestione del servizio, possono impedire o pregiudicare il regolare
adempimento dello stesso. Il Concessionario proporra al Concedente tutte le soluzioni tecniche,
amministrative e logistiche per il superamento dei problemi che impediscono la regolare esecuzione

della gestione e il regolare conseguimento degli obiettivi di traffico ed economici stabiliti.

Sicurezza
Sono a carico del Concessionario tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di

sicurezza. A tal proposito il Concessionario dovra redigere e tenere sempre aggiornato un piano di
valutazione e contrasto di rischi contenente I'analisi dei rischi e la strategia di gestione e controllo
degli stessi nell'ambito delle attivita di gestione dell'Infrastruttura, in rispondenza alla normativa in

materia (d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm. e ii.).
Si riportano in maniera non esaustiva i principali obiettivi da perseguire in materia di sicurezza:

a) garantire lo stato di efficienza e la sicurezza degli addetti del soggetto concessionario e dei
subappaltatori nonché degli immobili e degli impianti ecc. che costituisce I'impresa
(personale, organizzazione, comunicazione, immobili, impianti,...), dei clienti e di tutti gli altri
soggetti addetti ai servizi allinterno dell’area;

b) verificare, in presenza di un evento negativo, se la strategia precedentemente attuata abbia
retto all'impatto e, se non lo ha fatto, cosa non ha funzionato, quali e quanti danni ha
prodotto, dove e cosa € necessario correggere, in che modo recuperare i danni indebitamente
subiti. Per il personale alle dipendenze del Concessionario dovranno trovare integrale
applicazione le vigenti norme in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Prima dell’inizio
della gestione, sulla scorta delle informazioni e della documentazione assunta, il
Concessionario provvedera a tutti gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e della
normativa vigente al momento, provvedendo ai necessari adeguamenti nell’utilizzo di beni
mobili o immobili. II medesimo Concessionario sara obbligato, a propria volta, a informare e
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formare i propri dipendenti in merito alla normativa sulla prevenzione dagli infortuni sul lavoro
e quindi, come previsto, a vigilare attentamente affinché se ne osservino scrupolosamente
le disposizioni. Inoltre, il Concessionario si obbliga a garantire, in osservanza al D.Lgs.
81/2008 e s.m.i., la completa sicurezza durante l'esercizio della gestione e I'incolumita delle
persone addette al servizio stesso e di qualsiasi soggetto terzo rispetto al medesimo
Concessionario, sia esso personale della stessa Concedente o di societa e soggetti terzi, per
evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone e/o cose, assumendo a proprio carico
tutte le opere provvisionali ed esonerando il Concedente da ogni responsabilita. Con specifico
riferimento alle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il Concessionario assumera sempre
la veste di committente e di responsabile dei lavori esonerando del tutto il Concedente da
ogni responsabilita in materia;

c) il Concessionario € obbligato a redigere il Documento Unico per la Valutazione del Rischio da
Interferenze (DUVRI) in ottemperanza all’art. 26, commal, lettera b) del citato d.lgs.
81/2008.

Penali
Il Concedente applichera, a carico del Concessionario, penalita in ogni caso di grave inadempimento

contrattuale. In particolare, costituiranno presupposti per la comminatoria di penalita le seguenti

ipotesi:

e mancata effettuazione delle operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria, dei rinnovi
totali o parziali dei beni immobili ed impianti di proprieta del Concedente oggetto di
concessione;

e mancata effettuazione delle attivita di monitoraggio ambientale post operam di cui al
Capitolato;

e mancata fruizione degli spazi scoperti destinati alla sosta degli automezzi pesanti e/o allo
stoccaggio di contenitori da parte di terzi per fatti imputabili alla condotta del Concessionario;

e sospensione anche parziale delle attivita di gestione del C.S.M.M. per fatti imputabili alla
condotta del Concessionario;

e caratteristiche peggiorative della gestione sotto il profilo operativo, tecnico o economico
rispetto alle previsioni contenute nell’'offerta e nel piano economico finanziario che siano
riferibili alla colposa condotta del Concessionario;

e ritardo nei pagamenti del canone;

e ritardo nella trasmissione della relazione annuale di gestione;
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e ritardata e/o mancata richiesta di autorizzazione ove necessaria secondo il presente
Capitolato;

e ritardata e/o mancata consegna della documentazione richiesta dal R.U.P.;

e 0ogni altro inadempimento dovuto per legge o per l'applicazione del contratto reggente i
rapporti con il concedente, anche per le omissioni o irregolarita nei trattamenti obbligatori

dei dipendenti del Concessionario e dei suoi subappaltatori o incaricati.

Le penalita saranno comminate in esito ad un procedimento in contraddittorio con il Concessionario
stesso e la Regione per il tramite del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti volto ad appurare
I'effettiva imputabilita dell'inadempimento alla condotta del Concessionario e la gravita

dell'inadempimento.

L'entita delle penali da applicare ad ogni singolo evento e alle singole fattispecie potranno variare
da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di € 10.000,00 (euro diecimila/00).
Nel caso di indebita sospensione anche parziale delle attivita di gestione di cui al punto d) verra
comminata una penalita di € 500,00/giorno (euro cinquecento/00 al giorno) fino al quinto giorno;
dal sesto al quindicesimo I'entita della penale sara di € 1.000,00/giorno (euro mille/00 al giorno);
dal quindicesimo al trentesimo giorno la penale sara di € 2.000,00/giorno (euro duemila/00 al
giorno). Dal trentunesimo giorno di sospensione anche parziale della gestione per fatto imputabile
al Concessionario sara facolta del Concedente procedere alla risoluzione del contratto di concessione
di gestione del C.S.M.M..

Riservatezza
L'aggiudicatario si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti,

conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dalla Regione Abruzzo, da Enti e Amministrazioni
pubbliche e da Associazioni o altri Enti partecipanti al progetto e/o eventualmente interessati dalle

attivita.
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