



# ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza  
SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO

PROGETTO MIMOSA, FINANZIATO CON I FONDI DEL PROGRAMMA ITALIA – CROAZIA 2014-2020 PER LA FORNITURA E L’INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI TECNOLOGICI PRESSO IL PORTO DI VASTO. CIG Z59365FBE5

## VERBALE n.2

seduta virtuale e riservata del 27.07.2022

### VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Visto e richiamato il Verbale n. 1 del 25.07.2022 prot. n. 002869/22 - Data protocollo 25/07/2022  
Dato atto che il giorno 27/07/2022 è stata inoltrata a mezzo piattaforma la Comunicazione di inizio seduta virtuale per apertura offerte economiche.

Fornitore	Stato	Motivazione	Data ricezione	Registro di Sistema Offerta
EMME.ERRE COSTRUZIONI SRL	ammessa	Ammessa --- .....	15/07/2022 10:56	PI083685-22
CARP-METAL SNC	Ammessa con Riserva	Ammessa con Riserva --- Manca Verbale di avvenut...	20/07/2022 12:34	PI086443-22

Vista la Determina di Ammissione/Esclusione n. 168 del 26.07.2022, il RUP procede alla fase successiva.

Alle Ore 11.15 il RUP procede all’avvio della seduta virtuale abilitando anche la funzione “*Commenti*” da parte degli OO.EE. sulla Piattaforma.

Alle Ore 11.16 il RUP procede con l’apertura delle buste economiche inviate scaricando anche la documentazione allegata.

Rilevato, pertanto, che la procedura negoziata ha determinato i seguenti esiti:

**Tabella Riepilogo Punteggi**

Fornitore	EMME.ERRE COSTRUZIONI SRL - PI083685-22				
Descrizione Criterio	Tipologia	Formula	Valore Offerto	Max Punteggio attribuito	Punteggio Economico
Criterio di valutazione economico	Prezzo più basso	Valore assoluto	28.000,00	100	100

Fornitore	CARP-METAL SNC - PI086443-22				
Descrizione Criterio	Tipologia	Formula	Valore Offerto	Max Punteggio attribuito	Punteggio Economico
Criterio di valutazione economico	Prezzo più basso	Valore assoluto	28.199,90	100	99,29



# ARIC

**Agenzia Regionale di Informatica e Committenza**

***SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO***

---

Alle ore 11:20 circa, il RUP dichiara chiusa la seduta virtuale interrompendo anche la possibilità agli OO.EE. di porre osservazioni.

L'esito dell'operazione verrà poi comunicato agli OO.EE. interessati mediante piattaforma.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Verbalizzante

*Dott.ssa Lucia Iagatta*

IL RUP

*Ing. Valentini Francesco*