ARIC

Agenzia Regionale Informatica e Committenza

SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO
GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA
ARMATA E DI GUARDIANIA PRESSO LE SEDI DELL’ARIC, DELLA GIUNTA REGIONALE E DI ENTI
TERRITORIALI DELLA REGIONE ABRUZZ0O (COMUNE DI SULMONA E ADSU L’AQUILA).

ALLEGATO G

Schema di contratto d’appalto (Ordinativo di Fornitura)

CONTRATTO DI APPALTO PER ’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA
E DI GUARDIANIA PRESSO LE SEDI DELI’ARIC, DELLA GIUNTA REGIONALE E DI
ENTI TERRITORIALI DELLA REGIONE ABRUZZO (COMUNE DI SULMONA E ADSU
L’AQUILA).

TRA
I’Amministrazione Contraente ................ooevvenn.n. )
E
................... (impresa, RTI, consorzio), con sede legale in..................., Partita IVA (C.F.)
................... , nella persona di ...................nato a ... i, CR
................... nella sua qualitadi................... glusta procura rilasciata in data ................... rep.
s T autenticata nella firma dal dott. ................... ,Notaioin ................... , allegata

in originale al presente atto, di seguito affidatario o impresa.

PREMESSO CHE

COM teiiniiiiiiiiiii i, s B del ..o, sono stati approvati gli atti di gara
inerenti all’affidamento dei servizi di vigilanza armata e di guardiania presso le sedi del’ARIC, della
Giunta Regionale e di Enti Territoriali della Regione Abruzzo (Comune di Sulmona e ADSU I’ Aquila).

- per il valore massimo complessivo presunto dell’appalto ¢ pari ad € .............. oltre IVA,

- per i valore massimo presunto del contratto (di durata 48 mesi) a base d’asta di Euro

.................... oltre IVA, per oneri di sicurezza

- indata............. ¢ stato pubblicato il bando di gara per I'aggiudicazione dell’appalto ........ ;

- alla gara di cui sopra ¢ stato attribuito il codice identificativo gara n. ............ e relativo (CIG)
............ perillotto ...........;

- in seguito all’espletamento della gara d’appalto per la fornitura dei servizi di cui sopra 'impresa
......................... ¢ risultata vincitrice e di conseguenza con ...................... (provvedimento
dell’ente)del .................... (allegato ...t ) le ¢ stato aggiudicato I'appalto per i servizi

vigilanza armata e di guardiania presso le sedi dell’ARIC, della Giunta Regionale e di Enti Territoriali
della Regione Abruzzo (Comune di Sulmona e ADSU L’Aquila) per I'importo complessivo di
.................... IVA esclusa;



- Timpresa .................. ha costituito la cauzione definitiva per un importo di € ................. a
mezzo garanzia fideiussoria ..................ol emessa in data ......coovieiinn.. dalla Societa
............... (Allegato ...............);

- Dimpresa ................... ha stipulato 'allegata polizza assicurativa ai sensi dell’articolo 104, del D.
Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato tecnico con la Compagnia
assicuratrice ................ dicooennnnnnn. (Allegato............ );

Antimafia A (7 presente contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, in quanto il termine di cui
all’articolo 88 del D.lgs. 159/ 2011 ¢ decorso. Qualora vengano accertate canse interdittive di cui all’articolo 67 del decreto
legislativo citato, I'................ (ente) recedera dal contratto);

Antimafia B (i/ presente contratto viene stipulato in assenza dellinformazione antimafia, in quanto il termine di cui
all’'articolo 92 del D.gs. 159/ 2011 ¢ decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all articolo 67 e all'articolo
84, comma 4 del decreto legislativo citato, I'................... (ente) recedera dal contratto);

Antimafia C (a7 sensi dell'articolo 29 della I. n. 114/2014 non deve essere acquisita la documentazione antimafia, dato
che Limpresa risulta iscritta | ha presentato istanza di iscrizione nell'elenco di fornitors, prestatori di servizi ed esecutori di
lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura/ Commissariato del Governo

/A )

Indata ............... prot. n. ............. ¢ stata inviata I'ultima comunicazione del provvedimento di
aggiudicazione e che quindi ¢ passato il termine dilatorio e che dopo I'espletamento della verifica del
possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 del D.1gs. 50/2016 P'aggiudicazione ¢ divenuta efficace.

Tutto cio premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano
quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del contratto

L’ente committente concede all’affidatario che accetta senza riserva alcuna, 'appalto per I'affidamento
dei servizi vigilanza armata e di guardiania presso le sedi del’ARIC, della Giunta Regionale e di Enti
Territoriali della Regione Abruzzo (Comune di Sulmona e ADSU L’Aquila) in base all’aggiudicazione
della gara d’appalto .................. avvenuta in data.................

L’affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la
responsabilita per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dell’incarico del succitato appalto.

Articolo 2 — Disposizioni regolatrici del contratto

L’appalto viene concesso dall’ente committente ed accettato dall’affidatario sotto 'osservanza piena ed
assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri ¢ modalita dedotti e risultanti dal presente
contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che
si richiamano a formarne parte integrante:

- capitolato tecnico;

- offerta tecnica;

- verbale di procedura di gara, del................. , con relativi allegati;
- offerta economica;

Tutti 1 suddetti documenti, visionati e gia controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono
depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non
allegati.

Articolo 3 — Ammontare dell’appalto — termini di pagamento

Il corrispettivo dovuto dall’ente committente all’affidatario per il pieno e perfetto adempimento del
contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ¢ fissato in € ..................... oltre IVA nella
misura di legge.



Articolo 4 — Durata dell’Appalto — penali — termini per il collaudo — sospensione dell’esecuzione
del contratto

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell’apposizione dell’ultima firma digitale sul contratto.
La durata del contratto ¢ pari a 48 mesi.
I termini per la presa in carico del servizio sono riportati nel Capitolato Tecnico.

L’entita delle penali per insoddisfacente esecuzione, per il ritardo nei casi di interventi da eseguire con
urgenza o nel caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza, sono indicati dettagliatamente nel
Capitolato Tecnico e nella Convenzione.

Articolo 5 — Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

Iaffidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti 1 vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti
degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti
medesimi.

Iaffidatario si obbliga, altresi, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con
patticolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 105 del D.Igs. n. 50/2016.

Articolo 6 — Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non puod essere ceduto, pena la nullita dell’atto di cessione, come disposto
dall’articolo 105, comma 1 D.Igs. n. 50/2016.

Articolo 7 — Subappalto A

11 subappalto non ¢ ammesso non avendo 'impresa dichiarato in sede di gara di voler subappaltare quote

di appalto.
Articolo 7 — Subappalto B

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'impresa circa le quote della prestazione da
subappaltare, indicate in .............. , I’ ente committente dichiara che il subappalto sara autorizzato
sussistendone le condizioni, entro i limiti e con 'osservanza delle modalita stabilite dall’articolo 105 del
D.gs. n. 50/2016. L’affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’ente committente per
la prestazione oggetto di subappalto. L’ente committente ¢ sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori
o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di

subappalto.
Articolo 8 — Polizza Assicurativa per rischio di esecuzione

L’affidatario ¢ direttamente responsabile di tutti 1 danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si
dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso
dell’esecuzione del servizio qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od
infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e cio senza diritto a ricompensi,
obbligandosi altresi a sollevare e tenere indenne I’ ente committente da ogni pretesa di danni contro di
essa eventualmente rivolta da terzi. A tal riguardo 'affidatario, ha stipulato apposita polizza assicurativa
s T, indata ........... rilasciatada ................ , per rischi di esecuzione delle attivita oggetto
del presente contratto. IL’impresa sara comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto
massimale.

Articolo 09 — Revisione Prezzi
Si fa riferimento a quanto previsto dall’ art. 29 del D.L. 4/2022

A partire dalla seconda annualita contrattuale, 1 prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione,
sulla base dei prezzi standard rilevati dal’ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dal’ISTAT, dal tasso



d’inflazione annuale rilevato del’ISTAT, delle tabelle ministeriali del costo del lavoro CCNL di Categoria,
oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra I'indice
Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile
al momento del pagamento del corrispettivo e quello cortispondente al mese/anno di sottoscrizione del
contratto.

La revisione dei prezzi ¢ riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10% per cento
rispetto al prezzo originario.

La revisione dei prezzi puo essere richiesta una sola volta per ciascuna annualita decorrente dalla data di
avvio del servizio.

Articolo 10 — Situazioni di forza maggiore ed obblighi informativi dell’Appaltatore

1. Per I'ipotesi in cui, nel corso della esecuzione del contratto, si verifichi a carico dell’Appaltatore
I'impossibilita di adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause indipendenti dalla sua volonta e
non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, I’ Appaltatore medesimo ¢ tenuto a darne
comunicazione al Soggetto Aggregatore nel termine di giorni [30] dall’accadimento, redigendo altresi
apposita relazione nella quale sia altresi illustrata I'impossibilita totale o parziale, temporanea o
definitiva di adempiere alla prestazione.

2. Nell'ipotest di cui al comma 1, PAppaltatore fornisce adeguati elementi probatori ed esplicativi con
particolare riferimento all'impegno profuso per evitare o superare la causa impedente e per mitigare
gli effetti negativi dell'impossibilita o della sua durata.

3. 1l Soggetto Aggregatore valuta la relazione dell’Appaltatore nel termine di giorni 30 dalla ricezione.
Nel corso della valutazione da parte del Soggetto Aggregatore, I'appalto ¢ cautelativamente sospeso
e/o non decorrono i termini contrattuali ma, ove il Soggetto Aggregatore rigetti la richiesta
del’Appaltatore, il termine per I'adempimento delle obbligazioni contrattuali decorre per
I’ Appaltatore nuovamente dal giorno della ricezione della comunicazione di cui al precedente comma
da parte del Soggetto Aggregatore e, in caso di ritardo rispetto al termine contrattuale, sono dovute
le penali di cui al Capitolato Tecnico.

4. Le eventuali decadenze o penali per omesso o ritardato adempimento non si applicano qualora il
Soggetto Aggregatore accolga la richiesta dell’appaltatore.

5. Nel caso in cui ricorra una situazione di forza maggiore, ’Appaltatore — oltre ad essere tenuto a darne
comunicazione al Soggetto Aggregatore ai sensi del comma 1 -, puo formulare domanda di
sospensione del contratto per la durata dell'impossibilita dell’esecuzione, fornendo contestualmente
le risultanze probatorie dell’evento impeditivo nonché la prova ulteriore dell’imprevedibilita dello
stesso e I'analisi dei costi che dimostrino un aggravio economico nell’esecuzione dell’appalto.

6. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano cause di forza maggiore I'indisponibilita di
materie prime causata da una emergenza sanitaria (es. pandemia) che impedisca la consegna di
prodotti costituenti 'oggetto dell’appalto ovvero di componenti indispensabili per I’esecuzione dello
stesso, lo scoppio improvviso di un conflitto, la sovversione dell’ordine democratico in un Paese dal
quale ’Appaltatore aveva previsto di approvvigionarsi per 'esecuzione del contratto, etc.

In ogni caso, perché siano qualificati come cause di forza maggiore, deve trattarsi di eventi estranei,
imprevisti ed imprevedibili alla sfera di controllo dell’Appaltatore.

7. Nell'ipotesi di cui al comma 3, qualora il Soggetto Aggregatore accolga la domanda di sospensione,
ne da comunicazione all’Ente nei cui confronti la prestazione deve essere eseguita, perché adotti gli
opportuni provvedimenti.

8. il Direttore dell’esecuzione del contratto o il Direttore dei Lavori, successivamente all’accettazione
della sospensione da parte del Soggetto Aggregatore puo disporre la sospensione dell’esecuzione del
contratto, compilando, se possibile con I'intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante,
il verbale di sospensione, con I'indicazione delle ragioni che hanno determinato I'interruzione dei
lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e



delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza
eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al
momento della sospensione. Il verbale ¢ inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque
giorni dalla data della sua redazione.

9. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, 'esecutore ¢ tenuto a
proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non
eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni
dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che
per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali ¢ sufficiente Iiscrizione nel verbale di ripresa dei
lavori.

10. Nellipotesi di cui al comma 5 il Soggetto Aggregatore puo concedere all’Appaltatore una sospensione
della durata massima di mesi sei, tenuto conto dell’interesse dell’Ente nei cui confronti 'appalto ¢
eseguito ad acquisire oggetto del contratto medesimo, della possibilita di ottenere altrimenti la
prestazione e, infine, delle eventuali, peculiari regole cui i fondi utilizzati per 'appalto sono soggetti.
Decorso il periodo di sospensione — ove permanga I'impossibilita dell’adempimento della prestazione
- 1l Soggetto Aggregatore si riserva di rinegoziare il valore del contratto, ove I'evento abbia
determinato semplicemente un aumento dei prezzi dei materiali/servizi da erogarsi ed ove cio sia
possibile tenuto conto del Quadro economico dell’appalto e della volonta dell’Ente per cui 'appalto
viene eseguito.

11. La rinegoziazione del contratto ha luogo in tutti i casi in cui la prestazione dell’Appaltatore non possa
essere sospesa per ragioni di pubblica incolumita e/o di pubblico servizio ovvero per il rischio di
perdita di finanziamenti, ferma restando la necessita di indicare, all’atto della rinegoziazione, la relativa
copertura economica.

12. Nel caso in cui la rinegoziazione del contratto non sia possibile per qualsivoglia ragione, il contratto
viene risolto per eccessiva onerosita della prestazione ed ove I’Appaltatore abbia ricevuto
lanticipazione ¢ tenuto a restituire il corrispettivo gia ricevuto, se eccedente rispetto a quanto
eventualmente eseguito prima che ’Appaltatore abbia formulato la richiesta di cui al comma 1.

13. Resta ferma la facolta del Soggetto Aggregatore e dell’Ente per cui 'appalto viene eseguito di risolvere
il contratto qualora gli stessi non siano disponibili, in relazione all’interesse pubblico sotteso alla
realizzazione dell’appalto, a ricevere una esecuzione parziale delle prestazioni, cui ’Appaltatore ¢ in
grado di far fronte. In tali casi, il Soggetto Aggregatore, d’accordo con I’Ente per cui 'appalto viene
eseguito, recede dal contratto senza che all’Appaltatore sia dovuto nulla di piu di quanto allo stesso
spetti per le prestazioni che siano state eventualmente gia eseguite.

Articolo 11 — Domicilio dell’affidatario

A tutti gli effetti del presente contratto I'affidatario elegge domicilio presso la sede dell'impresa e dichiara
che ............. NAO A vevvverrnnnnnnn. i e domiciliato / residente a ............ ¥ R
in funzione di ............. , rappresentera 'impresa per I'intera durata dell’Appalto.

Articolo 12 — Ulteriori obblighi dell’affidatario

L'affidatario ¢ tenuto a comunicare tempestivamente all’ente committente ogni modificazione
intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi,
e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto. L’affidatario si assume, inoltre, 'onere di
comunicare ogni vatiazione dei requisiti ai sensi dell’articolo 80 del D.1gs. n. 50/2016.

Articolo 13 — Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si
fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto, nonché nel Codice



dei contratti approvato con D.Igs. n. 50/2016, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di
esecuzione di opere pubbliche.

Articolo 14 — Trattamento dei dati personali

L’affidatario dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 13 del D.gs. n. 196/2003
esposta per esteso presso I'ufficio ............... L’ente committente informa I’affidatario che titolare del
trattamento dei dati € I'........... (ente) ........... con sede 2 ............ ,In via ... , e che,
relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento ¢
............ inqualitadi................

Articolo 15 — Tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 L. n. 136/2010

Con la sottoscrizione del presente contratto I'affidatario dichiara altresi di essere in possesso dei requisiti
di ordine generale prescritti dall’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare di essere in regola con
la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze
amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

Al sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 ’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei
movimenti finanziari relativi alla presente commessa, 1 quali devono essere registrati sui conti correnti
bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Al sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente
dedicato ¢ il seguente: Banca: ............... ;

IBAN: ..o ; Intestatario ........... ;

I’affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo
saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

Questo ¢/c deve essere indicato sulla fattura e puo essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in
caso di forza maggiore.

Le fatture devono essere corredate con il codice CIG ed inoltrata in formaa .............. L’affidatario si
obbliga altresi ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la
clausola sulla tracciabilita dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all’ente committente ed al
Commissariato del Governo per la provincia di Teramo delle notizie dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Nell’esecuzione dei contratti, infine, ¢ fatto obbligo di indicare nella fattura elettronica il costo del
medicinale e quello dell’eventuale servizio, con evidenziazione separata (Legge n. 145 del 30/12/18).

Articolo 16 — Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Sono a carico dell’affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione
e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per I'imposta sul valore aggiunto che resta a
carico dell’ente committente.

Articolo 17 - Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trova applicazione I'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli
1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice
comunicazione da parte dell'ente committente all’affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva
espressa, qualora I’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilita dei movimenti finanziari relativi
al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.

Articolo 18 - Recesso dal contratto



L’ente committente puo recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione,
secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.1gs. n. 50/2016. Tale facolta ¢ esercitata per iscritto
mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovra
pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

Articolo 19 — Controversie e foro competente

Fatta salva I'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e
208 del D.gs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l'ente committente e laffidatario detivant
dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Forodi ..............

E esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.
Articolo 20 — Allegati al contratto

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente
allegati allo stesso e conservati presso ’ente committente:

+ capitolato tecnico;

+ disciplinare di gara;

« verbale di procedura di gara (con relativi allegati);
+ provvedimento di aggiudicazione;

+ offerta tecnica

» offerta economica;

« rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte;

+ documentazione offerta in sede di gara dall'impresa e composta da:

o DPolizza assicurativa n. ........... dd. ......... emessada ............... ;
o Cauzione definitivan. ............ dd. ............ emessada .............. ;
o Procura generale / Procura speciale n. ............. dd. ........... Notaio ......uunn... ;

o Atto costitutivo RTI .............. ;

Luogo, data Luogo, data

Per laffidatario Per ente committente:




