



Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza

DETERMINAZIONE N. 13

del 29 gennaio 2024

Gara Europea a procedura aperta per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dell'appalto di "Progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento strutturale per la messa in sicurezza sismica di n. 12 viadotti prioritari delle autostrade A24 e A25 – Stralci IV, V e VI". CUP J99J21014960001. Provvedimento di aggiudicazione.

Il giorno 29 gennaio 2024 a L'Aquila (AQ) nella sede dell'AreaCom - Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza,

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la D.G.R. n. 731 del 15 novembre 2021 il sottoscritto, nelle more di riassegnazione dell'incarico dirigenziale relativo all'Area della Committenza, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTA la legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 e successive modificazioni: "Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici";

ATTESO che AreaCom (già ARIC) ricopre il ruolo di Centrale Unica di Committenza regionale, ai sensi della legge istitutiva n. 25 del 14 marzo 2000 e della successiva L.R. n. 34 del 27 settembre 2016, e di Soggetto Aggregatore, ai sensi dell'art. 9 del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, in virtù della Delibera ANAC n. 361 del 1° giugno 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 781 del 4 settembre 2019 "Aggiornamento dell'Elenco dei Soggetti Aggregatori" e da ultimo con Delibera n. 643 del 22 settembre 2021 (Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2014, dell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66);

VISTO il Regolamento dell'AreaCom (già ARIC) approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 610/2018 e ss.mm.ii.;

VISTI gli articoli 32 e 33 della L.R. 146/1996 modificati ai sensi della L.R. n. 1 del 11.01.2022;

VISTA la L.R. n.25 del 06.06.2023 ad oggetto "Riordino del comparto della Committenza della Regione Abruzzo";

VISTA la D.G.R. n.731 del 15 novembre 2021, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza all'avv. Donato Cavallo;

VISTA la D.G.R. n. 70 del 14.02.2022 con la quale l'AreaCom (già ARIC) viene individuata quale Ufficio unico regionale referente in materia di appalti del PNRR e viene assegnata alla medesima la specifica funzione di ufficio dedicato alle procedure di appalto in ottemperanza agli obblighi previsti dal PNRR;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale AreaCom (già ARIC) n. 65 del 14.12.2022 avente ad oggetto "Adozione del Piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2023-2024" con la quale è stata definita la pianificazione delle attività per gli anni 2023/2024 relativa alle categorie merceologiche di cui al DPCM dell'11.07.2018 di spesa comune e sanitaria;

VISTA la Deliberazione AreaCom (già ARIC) n.4 del 27.01.2022 avente ad oggetto "Approvazione dell'accordo di collaborazione tra la Direzione Regionale Centrale Acquisti (DRCA) della Regione Lazio e l'Agenzia Regionale di informatica e Committenza (ARIC) della Regione Abruzzo, per lo svolgimento di attività di interesse comune, finalizzate al riuso e all'utilizzo da parte dell'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza della Regione Abruzzo della piattaforma telematica di proprietà della Regione Lazio S.TEL.LA";

VISTA la "Convenzione per servizi di centrale di committenza" sottoscritta in data 01.06.2023 tra il Commissario Straordinario per l'adeguamento e la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25, avv.

Marco Corsini e il Direttore Generale dell'Agazia Regionale di Informatica e Committenza (ARIC), avv. Donato Cavallo, avente ad oggetto lo svolgimento di tutte le attività ivi meglio individuate per la gestione delle procedure di gara volte all'aggiudicazione degli appalti di lavori, di prestazione di servizi, di acquisto di beni e forniture, finalizzate alla realizzazione dei compiti assegnati al predetto Commissario Straordinario;

VISTA la nota del 19.06.2023 a firma del Commissario avv. Marco Corsini, acquisita in atti con prot. n.3058 del 30.06.2023, con cui ha trasmesso la seguente documentazione utile all'indizione di gara:

- quadro sintetico degli elementi economici comprensivi delle categorie SOA e di progettazione relativi a tre stralci di gara;
- schema di contratto;
- protocollo di legalità;

PRESO ATTO che con la nota di cui al punto precedente, il Commissario ha altresì riportato gli elementi essenziali della gara in oggetto;

VISTE E RICHIAMATE le seguenti determinazioni direttoriali:

- Determinazione direttoriale n. 179 del 26.06.2023 avente ad oggetto "Gara Europea a procedura aperta per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dell'appalto di "Progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento strutturale per la messa in sicurezza sismica di n. 12 viadotti prioritari delle autostrade A24 e A25 – Stralci IV, V e VI". CUP J99J21014960001. Provvedimento di indizione e approvazione atti di gara";
- Determinazione direttoriale n. 284 del 30.08.2023 recante: "Determinazione n. 179 del 26.06.2023. Gara Europea a procedura aperta per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dell'appalto di "Progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento strutturale per la messa in sicurezza sismica di n. 12 viadotti prioritari delle autostrade A24 e A25 – Stralci IV, V e VI". CUP J99J21014960001. Provvedimento di differimento termini";
- Determinazione direttoriale 336 dell'11.10.2023 avente ad oggetto: "Gara Europea a procedura aperta per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dell'appalto di "Progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento strutturale per la messa in sicurezza sismica di n. 12 viadotti prioritari delle autostrade A24 e A25 – Stralci IV, V e VI". CUP J99J21014960001. Provvedimento nomina Commissione giudicatrice";

DATO ATTO che la procedura *de qua* ha un valore complessivo pari ad Euro 350.900.000,00 (trecentocinquantamilioninovecento/00), con previsione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come di seguito meglio specificato:

| LOTTO | Descrizione Lotto | Valore dell'appalto (Iva esclusa) | Oneri per la sicurezza (Iva esclusa) | Valore dell'appalto complessivo degli oneri per la sicurezza (Iva esclusa) |
|-------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | Stralcio IV | € 106.900.000,00 | € 9.600.000,00 | € 116.500.000,00 |
| 2 | Stralcio V | € 139.400.000,00 | € 12.300.000,00 | € 151.700.000,00 |
| 3 | Stralcio VI | € 75.200.000,00 | € 7.500.000,00 | € 82.700.000,00 |
| | TOTALE | € 321.500.000,00 | € 29.400.000,00 | € 350.900.000,00 |

DATO altresì ATTO che la procedura sul sistema S.TEL.LA. è individuata con il numero di Registro di Sistema PI088068-23 del 28.06.2023 e con scadenza prorogata per la presentazione offerte fissata alla data del 18.09.2023 ore 12:00;

PRESO ATTO che entro la data di scadenza della procedura di gara in argomento sono pervenute le offerte presentate dagli operatori economici di seguito indicati:

| Offerte Ricevute | | |
|--|----------------|---------------|
| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Partita IVA |
| RTI CO.GE.FA. S.p.A. - DI VINCENZO DINO & C SPA | 00982520017 | IT00982520017 |
| RTI COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A. - VITTADELLO | 01810080869 | IT01810080869 |
| RTI Sposato Costruzioni Srl - CASTALDO | 02887410782 | IT02887410782 |
| TOTO S.P.A. COSTRUZIONI GENERALI | 02208250692 | IT02208250692 |
| RTI COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A. - VITTADELLO | 01810080869 | IT01810080869 |
| CONSORZIO STABILE MEDIL Società Consortile per Azioni Esecutrice OVRES COMPANY S.r.l. - I.C.G. IM... | 01488060628 | IT01488060628 |

CONSIDERATO che per la gara *de qua* si è proceduto, come previsto nella *lex specialis* prima alla valutazione dell'offerta tecnica ed alla valutazione dell'offerta economica ed in seguito, per l'operatore economico aggiudicatario alla verifica della documentazione amministrativa;

TENUTO CONTO che il RUP e la Commissione giudicatrice hanno proceduto, per quanto di rispettiva competenza, all'apertura delle offerte e alla verifica della documentazione presentata relativamente alla procedura in oggetto in più sedute pubbliche virtuali, nei giorni di seguito indicati, interamente in modalità telematica tramite il "Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA":

| DESCRIZIONE | DATA | INIZIO | DATA | FINE |
|------------------------|------------|----------|------------|--|
| N. I Seduta Virtuale | 16/10/2023 | 11:07:12 | 17/10/2023 | 17:32:16 (apertura documentazione amministrativa a cura del rup di gara) |
| N. II Seduta Virtuale | 17/10/2023 | 17:32:20 | 17/10/2023 | 17:35:52 (Apertura buste tecniche) |
| N. III Seduta Virtuale | 28/11/2023 | 18:08:43 | 28/11/2023 | 18:18:00 (apertura buste economiche) |

DATO ATTO che all'esito delle attività da parte della Commissione di gara il sistema S.TEL.LA ha rimesso i seguenti esiti:

| Numero Lotto | Stato Lotto | Fornitore | Rank | Punteggio Totale | Punteggio Tecnico | Punteggio Economico | Valore Offerta | Base d'asta | Ribasso % | Ribasso |
|--------------|-------------------|---|------|------------------|-------------------|---------------------|----------------|------------------|-----------|-----------------|
| 1 | Sospetta Anomalia | TOTO S.P.A. COSTRUZIONI GENERALI | 1 | 95,47 | 70,00 | 25,47 | 97.963.160,00 | 106.900.000,00 € | 8,36 | 8.936.840,00 € |
| | Sospetta Anomalia | RTI COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A. - VITTADELLO | 2 | 92,80 | 62,80 | 30,00 | 94.499.600,00 | 106.900.000,00 € | 11,60 | 12.400.400,00 € |
| | Verifica Superata | RTI CO.GE.FA. S.p.A. - DI VINCENZO DINO & C SPA | 3 | 77,14 | 68,46 | 8,68 | 105.863.070,00 | 106.900.000,00 € | 0,97 | 1.036.930,00 € |
| 2 | Sospetta Anomalia | TOTO S.P.A. COSTRUZIONI GENERALI | 1 | 97,94 | 70,00 | 27,94 | 120.232.500,00 | 139.400.000,00 € | 13,75 | 19.167.500,00 € |
| | Sospetta Anomalia | RTI COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A. - VITTADELLO | 2 | 92,55 | 62,55 | 30,00 | 117.305.100,00 | 139.400.000,00 € | 15,85 | 22.094.900,00 € |
| | Verifica Superata | RTI CO.GE.FA. S.p.A. - DI VINCENZO DINO & C SPA | 3 | 85,37 | 68,25 | 17,12 | 132.206.960,00 | 139.400.000,00 € | 5,16 | 7.193.040,00 € |
| 3 | Sospetta Anomalia | CONSORZIO STABILE MEDIL Società Consortile per Azioni Esecutrice OVRES COMPANY S.r.l. - I.C.G. IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI SRL | 1 | 94,54 | 67,74 | 26,80 | 66.845.280,00 | 75.200.000,00 € | 11,11 | 8.354.720,00 € |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|-------|-------|-------|---------------|-----------------|-------|-----------------|
| Sospetta Anomalia | TOTO S.P.A. COSTRUZIONI GENERALI | 2 | 94,20 | 70,00 | 24,20 | 68.386.880,00 | 75.200.000,00 € | 9,06 | 6.813.120,00 € |
| Verifica Superata | RTI CO.GE.FA. S.p.A. - DI VINCENZO DINO & C SPA | 3 | 91,33 | 67,78 | 23,55 | 68.747.840,00 | 75.200.000,00 € | 8,58 | 6.452.160,00 € |
| Sospetta Anomalia | RTI Sposato Costruzioni Srl - CASTALDO | 4 | 88,44 | 58,44 | 30,00 | 64.732.160,00 | 75.200.000,00 € | 13,92 | 10.467.840,00 € |
| Verifica Superata | RTI COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A. - VITTADELLO | 5 | 84,12 | 65,52 | 18,60 | 71.176.800,00 | 75.200.000,00 € | 5,35 | 4.023.200,00 € |

RILEVATO che all'esito della III Seduta Virtuale del 28/11/2023 18.08 (Offerta Economica) la graduatoria provvisoria ottenuta sul sistema S.TEL.LA in base ai punteggi complessivi attribuiti agli operatori economici partecipanti è la seguente:

| Numero Lotto | Stato Lotto | Fornitore | Stato Offerta |
|--------------|-------------------|---|-------------------------|
| 1 | Sospetta Anomalia | TOTO S.P.A. COSTRUZIONI GENERALI | Aggiudicatario proposto |
| | Sospetta Anomalia | RTI COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A. - VITTADELLO | II Classificato |
| | Verifica Superata | RTI CO.GE.FA. S.p.A. - DI VINCENZO DINO & C SPA | |
| 2 | Sospetta Anomalia | TOTO S.P.A. COSTRUZIONI GENERALI | Aggiudicatario proposto |
| | Sospetta Anomalia | RTI COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A. - VITTADELLO | II Classificato |
| | Verifica Superata | RTI CO.GE.FA. S.p.A. - DI VINCENZO DINO & C SPA | |
| 3 | Sospetta Anomalia | CONSORZIO STABILE MEDIL Società Consortile per Azioni Esecutrice OVRES COMPANY S.r.l. - I.C.G. IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI SRL | Aggiudicatario proposto |
| | Sospetta Anomalia | TOTO S.P.A. COSTRUZIONI GENERALI | II Classificato |
| | Verifica Superata | RTI CO.GE.FA. S.p.A. - DI VINCENZO DINO & C SPA | |
| | Sospetta Anomalia | RTI Sposato Costruzioni Srl - CASTALDO | |
| | Verifica Superata | RTI COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A. - VITTADELLO | |

VISTO e RICHIAMATO il Verbale (Prot. AreaCom 86 del 09.01.2024) rimesso dal RUP, Ing. Francesco Valentini, all'esito del sub procedimento attivato per la verifica della sospetta anomalia nei confronti degli OO.EE. di cui alla precedente tabella, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che nel Verbale di cui al punto che precedete, il RUP ha riscontrato che i chiarimenti all'uopo trasmessi dagli OO.EE. a giustificazione della sospetta anomalia sono: " *congrui ed esaustivi ai fini dell'attendibilità delle rispettive offerte sui diversi lotti*", proponendo l'aggiudicazione della procedura di gara di che trattasi sulla base degli esiti riportati nella tabella sopra citata;

VISTE e RICHIAMATE:

- la nota (Prot. AreaCom n. 96 del 09.01.2024) con cui il RUP di gara, Ing. Francesco Valentini ha trasmesso al Commissario Straordinario per l'adeguamento e la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25, Avv. Marco Corsini, per le opportune valutazioni e validazioni il verbale unico di verifica anomalia dell'offerta, di cui al punto precedente, con i relativi allegati;
- le note (Prot. AreaCom n. 144 dell'11.01.2024, n. 300 del 19.01.2024 e nota di riscontro mail del 12.01.2024 con i RUP di esecuzione del Commissario Straordinario per l'adeguamento e la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25, in riscontro alla nota di cui al punto precedente, con cui ha dato il nulla osta ai fini dell'utile prosieguo della procedura di affidamento;

VISTO e RICHIAMATA la nota del RUP (Prot. AreaCom n. 452 del 29.01.2024) con cui ha trasmesso il Verbale della Commissione Giudicatrice, nonché il Verbale di esito della verifica della documentazione amministrativa degli OO.EE. aggiudicatari, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO delle operazioni espletate nelle diverse fasi endoprocedimentali, nonché della tracciabilità telematica delle stesse e degli atti posti in essere dal Responsabile Unico del Procedimento e dalla Commissione giudicatrice nel rispetto della tempistica di gara e ritenuto, pertanto, di far proprie le indicazioni negli stessi contenute;

RITENUTO di procedere a formalizzare, con apposito provvedimento, l'aggiudicazione della procedura di gara di cui in oggetto;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell'Agenzia;

VISTO il combinato disposto di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e art. 23 del D.lgs. n.33/2013 che prevede l'obbligo della pubblicazione sul profilo committente nella sezione "Amministrazione trasparente", per adempiere alle prescrizioni normative in materia di trasparenza;

DATO ATTO che il soggetto proponente il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190/2012 e alle Linee Guida ANAC n. 15/2019;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **di prendere atto** che le operazioni di gara sono state interamente tracciate in piattaforma telematica "S.TEL.LA";
2. **di recepire** le determinazioni del RUP e dalla Commissione giudicatrice, contenute nei verbali richiamati in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **di dare atto** che il sistema telematico di gestione della procedura di gara ha determinato pertanto i seguenti esiti:

| Lotto | Descrizione Lotto | Aggiudicatario | Valora Offerta oltre IVA e oneri di legge |
|--------------|--------------------------|--|--|
| 1 | Stralcio IV | <i>RTI COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A. – VITTADELLO</i> | Euro 94.499.600,00 |
| 2 | Stralcio V | Toto S.p.a. Costruzioni Generali | Euro 120.232.500,00 |
| 3 | Stralcio VI | Consorzio Stabile Medil Società Consortile Società per Azioni Escutrice Ovres Company Srl – I.C.G. Imrpesa Costruzioni Generali Srl | Euro 66.845.240,00 |

4. **di demandare** al Responsabile Unico del Procedimento le comunicazioni relative all'esito della procedura di gara in oggetto ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett.a) del D.lgs. 50/16 e s.m.i.;
5. **di notificare** il presente provvedimento all'Ente committente per il prosieguo di competenza nonché agli operatori economici affidatari;

6. **di dare atto** che la presente determinazione sarà sottoposta a pubblicazione, sul sito web www.areacom.eu e sulla piattaforma di e- procurement S.TEL.LA in attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A., dettati dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento, unitamente ai prefati verbali, ottemperano alle richieste e sostituiscono l'atto di cui all'articolo 99 del d.lgs. 50/2016;
8. **di notificare** la presente determinazione agli oo.aa. partecipanti alle procedure negoziate di che trattasi, utilizzando l'apposita sezione della piattaforma S.TEL.LA e comunque agli altri soggetti interessati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 dell'art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;
9. **di subordinare** l'efficacia dell'aggiudicazione al buon esito dei controlli di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, applicando, qualora ne ricorrano le condizioni, quanto disposto dall'art. 86, comma 2-bis del Dlgs 50/2016;
10. **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 32, c. 8, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nelle more del completamento della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del richiamato D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'anticipazione degli effetti del contratto con l'esecuzione in via anticipata e d'urgenza dei lavori per le ragioni di urgenza al fine di evitare un grave danno all'interesse pubblico sotteso all'obiettivo strategico regionale di perdita o disimpegno di finanziamenti PNRR;
11. **di riservarsi** ogni potere di autotutela in merito alla presente aggiudicazione per violazione della lex specialis come da atti di gara, inclusa la facoltà di recedere unitamente dal rapporto negoziale qualora dovessero essere accertate da parte dell'Amministrazione, anche a seguito di verifiche di ufficio, cause ostative alla stipula di contratti pubblici previsti dall'articolo 80 del D.lgs. n. 50 del 2016, dalla normativa di cui al D.lgs. n. 159 del 2011, nonché da altra normativa applicabile all'oggetto del presente procedura.
12. **di precisare** che il presente provvedimento non comporta alcun onere per il bilancio di AreaCom.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il TAR Abruzzo entro il termine di giorni trenta (30) a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

L'Estensore

(ing. Francesco Valentini)

Firmato elettronicamente

L'Istruttore

(ing. Francesco Valentini)

Firmato elettronicamente

Il Direttore Generale

(Avv. Donato Cavallo)

Firmato digitalmente

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'AreaCom nella specifica sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Direttore Generale

(Avv. Donato Cavallo)

Firmato digitalmente