

DETERMINAZIONE N. 229

del 25.11.2025

OGGETTO:

GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO MULTI-FORNITORE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE IN MODALITA' "FULL RISK" NECESSARIO PER LE ESIGENZE DELLE AA.SS.LL. DELLA REGIONE ABRUZZO – Terza rettifica parziale atti di gara.

Il giorno 25 novembre 2025 a L'Aquila, nella sede legale dell'AREACOM - Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza (già ARIC),

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la D.G.R. n. 731 del 15 novembre 2021 il sottoscritto, nelle more di riassegnazione dell'incarico dirigenziale relativo all'Area della Committenza, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTA la legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 e successive modificazioni: "*Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici*";

VISTA la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante "*Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alla legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici)*";

VISTA la L.R. n. 25 del 06.06.2023 ad oggetto "*Riordino del comparto della Committenza della Regione Abruzzo*";

VISTA la Deliberazione AreaCom n. 3 del 29.01.2024 avente ad oggetto: "*Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'AreaCom*";

VISTI gli articoli 32 e 33 della L.R. 146/1996 modificati ai sensi della L.R. n. 1 del 11.01.2022;

VISTA la D.G.R. n. 731 del 15 novembre 2021, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza all'avv. Donato Cavallo;

VISTA la Deliberazione AreaCom n. 4 del 29.01.2024 recante: "*Approvazione del disciplinare per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti*";

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 18.12.2024 avente ad oggetto "*Adozione Piano Biennale degli acquisti 2025-2026*" con la quale è stata definita la pianificazione delle attività per gli anni 2025/2026 e aggiornamento per l'anno 2024 relativamente, tra l'altro, alle categorie merceologiche di cui al DPCM dell'11.07.2018 di spesa comune e sanitaria;

ATTESO che AreaCom (già ARIC) ricopre il ruolo di Centrale Unica di Committenza regionale, ai sensi della legge istitutiva n. 25 del 14 marzo 2000 e della successiva L.R. n. 34 del 27 settembre 2016, e di Soggetto Aggregatore, ai sensi dell'art. 9 del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, in virtù della Delibera ANAC n. 361 del 1° giugno 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 781 del 4 settembre 2019 "*Aggiornamento dell'Elenco dei Soggetti Aggregatori*" e da ultimo con Delibera n. 643 del 22 settembre 2021 (Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2014, dell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66);

VISTO il Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;

VISTE E RICHIAMATE:

- la Determinazione direttoriale n.77 dell'11.04.2024 avente ad oggetto *“Nomina di Specialist tecnici per la validazione della strategia di gara di iniziative di acquisto centralizzate ad oggetto Ossigenoterapia domiciliare, Ventiloterapia domiciliare, Emodialisi domiciliare anche assistita, Ausili per incontinenza ed assorbenza, Sistemi per autocontrollo della glicemia”*;
- la Determinazione n.85 del 30.04.2025 avente ad oggetto *“Provvedimento di indizione ed approvazione atti di gara per la gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro multi-fornitore per l'affidamento del servizio di ventiloterapia domiciliare in modalita' “full risk” necessario per le esigenze delle aa.ss.ll. della Regione Abruzzo”*;
- la Determinazione n.111 del 13.06.2025 avente ad oggetto *“Differimento termini al 30.07.2025 per la gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro multi-fornitore per l'affidamento del servizio di Ventiloterapia domiciliare in modalita' “full risk” necessario per le esigenze delle aa.ss.ll. della Regione Abruzzo”*;
- la Determinazione n.124 del 02.07.2025 avente ad oggetto *“gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro multi-fornitore per l'affidamento del servizio di ventiloterapia domiciliare in modalita' “full risk” necessario per le esigenze delle aa.ss.ll. della regione abruzzo – Rettifica parziale atti di gara”*;
- la Determinazione n.135 del 24.07.2025 avente ad oggetto *“gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro multi-fornitore per l'affidamento del servizio di ventiloterapia domiciliare in modalita' “full risk” necessario per le esigenze delle aa.ss.ll. della regione abruzzo – ulteriore differimento termini”*;
- la Determinazione n.135 del 28.07.2025 avente ad oggetto *“gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro multi-fornitore per l'affidamento del servizio di ventiloterapia domiciliare in modalita' “full risk” necessario per le esigenze delle aa.ss.ll. della regione abruzzo – Seconda rettifica parziale atti di gara”*;
- la Determinazione n.138 del 28.07.2025 avente ad oggetto *“gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro multi-fornitore per l'affidamento del servizio di ventiloterapia domiciliare in modalita' “full risk” necessario per le esigenze delle aa.ss.ll. della regione abruzzo – Seconda rettifica parziale atti di gara”*;
- la Determinazione n.163 del 05.09.2025 avente ad oggetto *“Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro multi-fornitore per l'affidamento del servizio di ventiloterapia domiciliare in modalita' “full risk”, necessario per le esigenze delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo – Recepimento ordinanza TAR e sospensione della procedura”*;
- la Determinazione n.213 del 04.11.2025 avente ad oggetto *“Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro multi-fornitore per l'affidamento del servizio di ventiloterapia domiciliare in modalita' “Full Risk” necessario per le esigenze delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo- Presa d'atto della Sentenza TAR Abruzzo – Ripresa della procedura di gara e proroga termini”*;

DATO ATTO che la procedura di gara in oggetto è individuata sulla Piattaforma e- procurement G.I.A.D.A. con numero di Registro di Sistema PI015447-25 FE005870 avente le seguenti scadenze:

- termine per la presentazione dei quesiti: 14 novembre 2025 ore 12.00;
- termine per la presentazione offerte: 02 dicembre 2025 ore 12.00;
- prima seduta pubblica: 02 dicembre 2025 ore 12.30;

CONSIDERATO che, alla luce degli ulteriori quesiti da parte degli Operatori Economici i cui riscontri sono stati pubblicati in data odierna sulla piattaforma telematica GIADA, si rende necessaria una ulteriore rettifica parziale degli atti di gara della procedura.

DETERMINA

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo,

1. **di rettificare** i seguenti atti confermando tutti gli altri atti approvati con precedenti determinazioni n.85/2025, n.124/2025 e n.138/2025 senza necessità di differire ulteriormente i termini in considerazione della modesta entità della modifica disposta:
 - Capitolato tecnico;
2. **di demandare** al Responsabile Unico del Procedimento la pubblicazione sulla piattaforma di e-procurement G.I.A.D.A del presente provvedimento;
3. **di dare atto** che la presente determinazione sarà sottoposta a pubblicazione, sul sito web www.areacom.eu in attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A., dettati dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
4. **di precisare** che il presente provvedimento non comporta alcun onere per il bilancio di AreaCom.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Abruzzo nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.

L'Estensore

(Dott.ssa Lorena Lattanzi)

Firmato elettronicamente

L'Istruttore

(Dott.ssa Lorena Lattanzi)

Firmato elettronicamente

Il Direttore Generale

(Avv. Donato Cavallo)

Firmato digitalmente

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'AreaCom nella specifica sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Direttore Generale

(Avv. Donato Cavallo)

Firmato digitalmente