



SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO

DETERMINAZIONE N. 232

del 27/11/ 2025

Gara comunitaria procedura di gara per l'affidamento dei servizi di Ingegneria ed Architettura (Progettazione PFTE ed esecutiva, Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione) - Interventi di Potenziamento ed Ampliamento del Porto di Giulianova in Ossequio al P.R.P. 1^ STRALCIO - CUP: C69H2400000001.

Rettifica Determinazione di indizione n. 212 del 03.11.2025 e documentazione di gara: Disciplinare di gara, Allegato A – Schema di domanda di partecipazione, Allegato D- Modello di Offerta Economica e Allegato G – Calcolo parcella

Proroga termini

Ente Delegante: Dipartimento Infrastrutture e Trasporti.

Il giorno 27 novembre 2025 a L'Aquila (AQ) nella sede dell'AreaCom - Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza,

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la D.G.R. n. 731 del 15 novembre 2021 il sottoscritto, nelle more di riassegnazione dell'incarico dirigenziale relativo all'Area della Committenza, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTA la legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 e successive modificazioni: "Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici";

ATTESO che AreaCom ricopre il ruolo di Centrale Unica di Committenza regionale, ai sensi della legge istitutiva n. 25 del 14 marzo 2000 e della successiva L.R. n. 34 del 27 settembre 2016, e di Soggetto Aggregatore, ai sensi dell'art. 9 del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, in virtù della Delibera ANAC n. 361 del 1° giugno 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 781 del 4 settembre 2019 "Aggiornamento dell'Elenco dei Soggetti Aggregatori" e da ultimo con Delibera n. 643 del 22 settembre 2021 (Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2014, dell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66);

VISTO il Regolamento dell'Agenzia approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 3 del 29.1.2024;

VISTI gli articoli 32 e 33 della L.R. 146/1996 modificati ai sensi della L.R. n. 1 del 11.01.2022;

VISTA la L.R. n.25 del 06.06.2023 ad oggetto "Riordino del comparto della Committenza della Regione Abruzzo";

VISTA la D.G.R. n. 70 del 14.02.2022 con la quale l'AreaCom viene individuata quale Ufficio unico regionale referente in materia di appalti del PNRR e viene assegnata alla medesima la specifica funzione di ufficio dedicato alle procedure di appalto in ottemperanza agli obblighi previsti dal PNRR;

VISTE e RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Direttore Generale AreaCom n. 65 del 14.12.2022 avente ad oggetto: "*Adozione del Piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2023-2024*";
- la Deliberazione del Direttore Generale AreaCom n. 53 del 22.12.2024 recante: "*Adozione piano biennale degli acquisti 2024-2025*";

VISTO il Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei Contratti Pubblici;

VISTA e RICHIAMATE:

- la Deliberazione AreaCom n. 3 del 29.01.2024 avente ad oggetto: *“Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'AreaCom”*;
- la Deliberazione AreaCom n. 4 del 29.01.2024 recante: *“Approvazione del disciplinare per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti”*;

TENUTO CONTO che in data 07.02.2024 è stato sottoscritto a L'Aquila, l'Accordo per lo sviluppo e la coesione, di cui al DL n.124/2023, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Abruzzo;

DATO ATTO che con DGR n.645 del 10/10/2024 e successiva integrazione di cui alla DGR 669/2024 del 25/10/2024, è stato definito l'elenco degli interventi pubblici finanziati con la programmazione FSC REGIONE ABRUZZO PROG. DETERMINA 20263/25 NR. DPE018/277 del 17/10/2025-2-21-27 e ad adottare la variazione di bilancio utile all'iscrizione nel triennio 2024-2026 delle risorse assentite alle strutture regionali ai sensi e per gli effetti della richiamata DGR 447/24;

DATO ATTO che, nell'ambito degli interventi finanziati con il suddetto Accordo di Coesione, è compreso l'intervento denominato *“Interventi di potenziamento ed ampliamento del Porto di Giulianova in ossequio al P.R.P. 1° stralcio”* - CUP: C69H24000000001, per un importo complessivo di € 18.010.983,00, per il quale la Regione Abruzzo-Servizio Infrastrutture è designata Soggetto Attuatore;

DATO ATTO della necessità di procedere all'affidamento dei servizi tecnici per la progettazione, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza;

VISTA E RICHIAMATA la Determinazione n. DPE018/277 DEL 17/10/2025 del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti - Servizio Infrastrutture Ufficio Porti, Aeroporti e Poli Logistici, avente ad oggetto: *“PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027 - DELIBERA CIPESS N. 15/2024 - ACCORDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE APPROVATO CON DGR N. 447 DEL 24.07.2024. INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ED AMPLIAMENTO DEL PORTO DI GIULIANOVA IN OSSEQUITO AL P.R.P. 1° STRALCIO - CUP: C69H24000000001. - Decisione di contrarre ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023. - Delega ad AREACOM per l'espletamento della procedura di gara per i servizi di Ingegneria ed Architettura (Progettazione PFTE ed esecutiva, Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione).”*;

PRESO ATTO che nel provvedimento di cui al punto precedente, tra l'altro, è stato disposto:

- *“di delegare l'Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza (AREACOM), istituita con Legge Regionale 6 giugno 2023 n. 25, all'espletamento della procedura di una gara aperta per conto del Servizio Infrastrutture -Ufficio Porti, Aeroporti e Poli Logistici- per l'affidamento dei servizi di Ingegneria ed Architettura (Progettazione PFTE ed esecutiva, Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione) per un importo di € 805.462,20 relativi all'intervento denominato “Interventi di potenziamento ed ampliamento del Porto di Giulianova in ossequio al P.R.P. 1° stralcio” - CUP: C69H24000000001;*
- *di dare atto che verrà inviata all'Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza (AREACOM) la documentazione tecnica utile per la definizione della procedura;*
- *di dare atto che il R.U.P. dell'intervento è l'Ing. Paolo D'Incecco;*
- *di dare atto che ad AREACOM saranno corrisposti gli incentivi per le funzioni tecniche del personale di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023”*;

VISTA la nota (Prot. AreaCom n. 4478 del 20.10.2025) con cui il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti ha trasmesso ad AreaCom il provvedimento di cui al punto precedente, unitamente alla documentazione tecnica per la procedura di gara di che trattasi;

DATO ATTO che l'AreaCom per l'affidamento del servizio *de quo*, ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'art.71, da aggiudicarsi con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 4 del D.lgs. 36/202;

CONSIDERATO che in conformità con quanto previsto dall'art. 25 del D.lgs. 36/2023, la procedura di gara è interamente svolta attraverso l'utilizzo della piattaforma *“Gestione Integrata Acquisti Dematerializzati della Regione Abruzzo – G.I.A.D.A.”* la nuova Piattaforma di e-Procurement di proprietà di AreaCom, accessibile dal 01/07/2023 all'indirizzo: <https://giada.areacom.eu>;

VISTA E RICHIAMATA la Determinazione direttoriale n. 212 del 03.11.2025 avente ad oggetto: *“Gara comunitaria procedura di gara per l'affidamento dei servizi di Ingegneria ed Architettura (Progettazione PFTE ed esecutiva,*

Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione) - Interventi di Potenziamento ed Ampliamento del Porto di Giulianova in Ossequio al P.R.P. 1^ STRALCIO - CUP: C69H24000000001. Recepimento Determinazione n. DPE018/277 del 17.10.2025 del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti Approvazione schemi documentazione di gara. Provvedimento di indizione. Ente Delegante: Dipartimento Infrastrutture e Trasporti;

DATO ATTO che con il provvedimento di cui al punto precedente è stato definito, tra l'altro, l'impianto strutturale della procedura, nonché approvata la documentazione di gara;

DATO altresì ATTO che la procedura di gara in oggetto è individuata sulla Piattaforma e- procurement G.I.A.D.A. con numero di Registro di Sistema PI037636-25 del 04.11.2025 avente le seguenti scadenze: quesiti 19.11.2025, ore 12:00, termine presentazione offerte 04.12.2025, ore 12:00 e prima seduta pubblica 04.12.2025, ore 12:30;

RILEVATO che con un quesito pervenuto per la gara *de qua*, un operatore economico ha evidenziato che: *"Da un'analisi della parcella posta a base di gara, abbiamo riscontrato che, per il progetto esecutivo, sono state riconosciute le voci QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06 al 50% come previsto in caso di appalto integrato (ALLEGATO I.13 art. 4 lett .a). Si chiede di chiarire se trattasi di refuso, in caso contrario si chiedono chiarimenti sulla modalità di calcolo considerando che l'oggetto di affidamento dell'appalto non si riferisce ad un appalto integrato ma all'affidamento complessivo della due fase progettuali (PFTE e PE)."*;

TENUTO CONTO che all'esito di un approfondimento istruttorio di quanto sopra rappresentato, il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, con mail del 25 novembre 2025 (Prot. AreaCom n. 5068 del 26.11.2025) ha trasmesso il Capitolato tecnico e il calcolo della parcella rettificato;

RITENUTO pertanto necessario rettificare i seguenti documenti di gara;

- Disciplinare di gara;
- Capitolato Tecnico;
- Allegato A – Schema di domanda di partecipazione;
- Allegato D- Modello di Offerta Economica;
- Allegato G – Calcolo parcella;

DATO ATTO che sono stati rettificati gli importi delle prestazioni oggetto di gara, come di seguito riportati:

RIEPILOGO	
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	314.831,58 €
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	169.147,80 €
ESECUZIONE DEI LAVORI	397.163,99 €
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016)	881.143,37 €
di cui Spese K = 17,20%	129.314,56 €

RISCONTRATA la necessità, nel rispetto del principio della massima concorrenza, di disporre una proroga dei termini per assicurare il corretto svolgimento della procedura di che trattasi, stabilendo le seguenti nuove scadenze:

- scadenza presentazione quesiti: 01 dicembre 2025 ore 12.00;
- scadenza presentazione offerte: 11 dicembre 2025 ore 12.00;
- prima seduta pubblica: 11 dicembre 2025 ore 12.30;

PRECISATO che restano invariate tutte le altre condizioni di cui alla sopra citata determinazione direttoriale n. n. 212 del 03.11.2025;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell'Agenzia;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione del presente atto, in attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A., dettati dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 sul sito web www.areacom.eu e sulla piattaforma di e- procurement G.I.A.D.A.;

DATO ATTO che il soggetto proponente il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici

Dipendenti e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190/2012 e alle Linee Guida ANAC n. 15/2019;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **di recepire** la nota del 25.11.2025 (Prot. AreaCom n. 5068 del 26.11.2025) con cui il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti ha trasmesso il Capitolato tecnico e il calcolo della parcella rettificato;
2. **di rettificare** per le motivazioni di cui in premessa la seguente documentazione di gara:
 - Disciplinare di gara;
 - Capitolato Tecnico;
 - Allegato A – Schema di domanda di partecipazione;
 - Allegato D- Modello di Offerta Economica;
 - Allegato G – Calcolo parcella;
3. **di prorogare** i termini della procedura *de qua*, come di seguito riportati:
 - scadenza presentazione quesiti: 01 dicembre 2025 ore 12.00;
 - scadenza presentazione offerte: 11 dicembre 2025 ore 12.00;
 - prima seduta pubblica: 11 dicembre 2025 ore 12.30;
4. **di confermare** e mantenere fermo tutte le restanti previsioni e disposizioni di cui alla determinazione direttoriale AreaCom n. 212 del 03.11.2025, ad eccetto delle parti relative alla documentazione di gara rettificata ed ai termini di scadenza della procedura in oggetto;
5. **di dare atto** che la presente determinazione sarà sottoposta a pubblicazione, sul sito web www.arcacom.eu e sulla piattaforma di e- procurement G.I.A.D.A. in attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A., dettati dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
6. **di precisare** che il presente provvedimento non comporta alcun onere per il bilancio di AreaCom.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il TAR Abruzzo entro il termine di giorni trenta (30) a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

L'Estensore

(Ing. Francesco Valentini)

Firmato elettronicamente

L'Istruttore

(Ing. Francesco Valentini)

Firmato elettronicamente

Il Direttore Generale

(Avv. Donato Cavallo)

Firmato digitalmente

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'AreaCom nella specifica sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Direttore Generale

(Avv. Donato Cavallo)

Firmato digitalmente