COMUNE DI CANISTRO

Provincia dell'Aquila

PR Abruzzo FESR 2021-2027 - Priorità III - Obiettivo di Policy OP2 - Obiettivo specifico 2.4 "Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici". Azione 2.4.1. - Contrasto al dissesto idrogeologico. Attuazione programma degli interventi di consolidamento frane di cui alla D.G.R. 29 maggio 2025 n. 322. Convenzione tra la Regione Abruzzo e il Comune di Canistro del 31/12/2025 per la realizzazione dell'intervento denominato "Consolidamento e risanamento idrogeologico nelle aree a rischio intervento in località Fonticella -Area 2".

CUP: C57H22003230002 - Cod. ReNDiS: 131R051/MT. Importo: € 1.223.142,00

Cofinanziato dall'Unione europea

COESIONE ITALIA 21-27 ABRUZZO

LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NELLE AREE A RISCHIO. INTERVENTO IN LOCALITÀ FONTICELLA, AREA 2: MADONNA DELLA FONTICELLA - CUP C57H22003230002

PROGETTO ESECUTIVO



IL SINDACO
Ing. Gianmaria VITALE

IL R.U.P.
Ing. Chiara STORIONE

(Visti e Approvazioni)

APM engineering
Societa' di Servizi di Ingegneria
Sede Legale: Via Giuseppe Saragat, 62 - L'Aquila
Sede Operativa: Via B.Cesidio, 37A - L'Aquila
Tel.:+39.0862.1969400 - Fax:+39.0862.1966502
www.apmaq.it - info@apmaq.it - info@pec.apmaq.it

Il Tecnico
Ing. Paolo MASCIOCCHI
Albo Ingegneri AQ n. 1942
Ing. Antonio MANNA
Albo Ingegneri AQ n. 1622

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA
Ingegnere ANTONIO MANNA ISCRITTO ALL'ALBO N. 1622

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA
civile e ambientale, industriale, dell'informazione
Ingegnere PAOLO MASCIOCCHI n° 1942 Sezione A

(Timbro e Firma)

Tav.
EE.05

Elaborato
QUADRO ECONOMICO

Data: Settembre 2026

Scala: /

Rev.	Data	Motivo	Redazione	Verifica Direttore Tecnico
01	SET 2026	Revisione Progetto Esecutivo	Ing. A.Manna - Ing. P.Masciocchi	Ing. Antonio Manna
00	NOV 2022	Trasmissione Progetto Esecutivo	Ing. A.Manna - Ing. P.Masciocchi	Ing. Antonio Manna

COMUNE DI CANISTRO

PROVINCIA DI L'AQUILA

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NELLE AREE A RISCHIO
INTERVENTO IN LOCALITA' FONTICELLA, AREA 2: MADONNA DELLA FONTICELLA
CUP: C57H22003230002 - Codice ReNDiS: 13IR051/MT

QUADRO ECONOMICO

A1		IMPORTO LAVORI		INTERVENTO FINANZIATO con Fondo progettazione art.1, L. n.160/2019	INTERVENTO FINANZIATO (con Piano Interventi D.M. n.390/2024)
	A1.1	Lavori a misura (da computo) **soggetti a ribasso**			**€ 834.566,80**
		di cui:			
	A1.1.1	Oneri sicurezza inclusi nei prezzi, soggetti a ribasso	2,64% (su A1.1)		€ 22.029,82
	A1.1.2	Oneri della manodopera inclusi nei prezzi, soggetti a ribasso	11,51% (su A1.1)		€ 96.076,77
	A1.1.3	Opere di Mitigazione/Compensazione ambientale, soggetti a ribasso			€ 24.234,00
	A1.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, **NON soggetti a ribasso**			**€ 8.162,76**
		TOTALE LAVORI A BASE DI GARA (A1.1+A1.2)			**842.729,56 €**

B)		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		INTERVENTO FINANZIATO (con Fondo progettazione art.1, L. n.160/2019)	INTERVENTO FINANZIATO (con Piano Interventi D.M. n.390/2024)
B1	B1.1	Spese per Indagini geognostiche		€ 11.190,87	
	B1.1	IVA su Indagini	22,00% di B1.1	€ 2.461,99	
B2	B2.1	Spese per redazione relazione archeologica VIARCH		€ 5.025,04	
	B6.2	CASSA	4,00% di B2.1	€ 201,00	
B3	B3.1	Spese per Rilievi e Accertamenti catastali		€ 6.187,73	
	B3.2	CASSA	4,00% di B3.1	€ 247,51	
	B3.3	IVA su spese per rilievi	22,00% di B3.1+B3.2	€ 1.415,75	
B4		Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzioni interferenze			
B5		Imprevisti *(art.5, All.I.7, D.Lgs. n.36/2023)*	6,40% A1		€ 53.949,11
B6		Acquisizione aree e immobili, Occupazioni temporanee, Asservimenti *(compresi oneri di legge)*			€ 120,01
B7	B7.1	Spese Tecniche per redazione relazione geologica		€ 9.111,21	
	B7.1.1	CASSA	2,00% di B7.1	€ 182,22	
	B7.1.2	IVA su Spese Tecniche	22,00% di B7.1+B7.2	€ 2.044,55	
	B7.2	Spese Tecniche per Prog. Definitivo, Prog. esecutivo e CSP		€ 52.094,49	
	B7.2.1	INARCASSA	4,00% di B7.2	€ 2.083,78	
	B7.2.2	IVA su Spese Tecniche	22,00% di B7.2+B7.2.1	€ 11.919,22	
	B7.3	Spese tecniche per Direzione Lavori, Contabilità, CRE, CSE *(nel limite del 58,01% del 12% di A1)*			€ 46.518,17
	B7.3.1	INARCASSA	4,00% di B7.3		€ 1.860,73
	B7.3.2	IVA su Spese Tecniche	22,00% di B7.3+B7.3.1		€ 10.643,36
B10		Incentivazione art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 *(nel limite del 1,6% di A1)* :			
	B10.1	spese di progettazione	0,16% di A1	€ 1.337,75	
	B10.2	spese di esecuzione dei lavori	1,44% di A1		€ 12.145,92
	B10.3	IRAP su incentivazione	8,50% di B10.1+B10.2		€ 1.146,11
B11	B11.1	Spese per attività di consulenza e di supporto al RUP *(nel limite del 1%*)			
	B11.2	CASSA	4,00% B11.1		€ -
	B11.3	IVA	22,00% B11.1+B11.2		€ -
B12		Spese per Commissioni giudicatrici			
	B12.1	Oneri connessi alla gara *(compresi oneri di legge)*			€ 1.500,00
	B12.2	Contributo ANAC per gara *(quota S.A.)*			€ 410,00
B13		Spese per pubblicità e per opere artistiche, forniture:			
	B13.1	Piano della comunicazione a carico Soggetto attuatore			€ -
	B13.2	Piano della comunicazione a carico Regione Abruzzo			€ -
B14		Spese accertamenti laboratorio, Verifiche e Collaudi:			
	B14.1	Analisi di laboratorio			€ 1.500,00
	B14.1.1	IVA su analisi di laboratorio	22,00% di B14.1		€ 330,00
	B14.2	Collaudo statico			€ 13.208,95
	B14.2.1	INARCASSA	4,00% di B14.2		€ 528,36
	B14.2.2	IVA su Collaudo statico	22,00% di B14.2+B14.2.1		€ 3.022,21
	B14.3	Sistema di monitoraggio da remoto ed allarme inclusa quota annuale per servizio gestione dati			€ 25.004,46
	B14.3.1	IVA su sistema monitoraggio	22,00% di B14.3		€ 5.500,98
	B14.4	Spese tecniche per sistema di monitoraggio			€ 4.535,60
	B14.4.1	INARCASSA	4,00% di B14.4		€ 181,42
	B14.4..2	IVA su spese tecniche monitoraggio	22,00% di B14.4+B14.4.1		€ 1.037,74
B15		IVA sui lavori e imprevisti	22,00% di A1+B5		€ 197.269,31
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+.....+B15)		**€ 105.503,11**	**380.412,44 €**
		TOTALE IMPORTO (A+B)		**€ 105.503,11**	**€ 1.223.142,00**
		TOTALE IMPORTO FINANZIATO		**€**	**1.328.645,11**