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01 SET 2026 Revisione Progetto Esecutivo Ing. Antonio MannaIng. A.Manna - Ing. P.Masciocchi

LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NELLE AREE A
RISCHIO. INTERVENTO IN LOCALITÀ FONTICELLA, AREA 2: MADONNA DELLA

FONTICELLA - CUP  C57H22003230002

IL SINDACO
Ing. Gianmaria VITALE
IL R.U.P.
Ing. Chiara STORIONE

PR Abruzzo FESR 2021-2027 - Priorità III - Obiettivo di Policy OP2 - Obiettivo specif ico 2.4 “Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei
rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici”. Azione 2.4.1. - Contrasto al dissesto idrogeologico. Attuazione programma
degli interventi di consolidamento f rane di cui alla D.G.R. 29 maggio 2025 n. 322. Convenzione tra la Regione Abruzzo e il Comune di Canistro del 31/12/2025 per la
realizzazione dell'intervento denominato “Consolidamento e risanamento idrogeologico nelle aree a rischio intervento in località Fonticella -Area 2”.
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Num. ORD
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. Prezzo € Quantità Importo €

1
ABR25_S.01.10.6

0.a1
(M)

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità
di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie
ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi
paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. - Per
altezza pari a 1,50 m: fornitura e posa mq 13,40 90,00 1.206,00

2
ABR25_S.01.10.1

0.d1
(M)

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni
in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature,
segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche - Con rete metallica
zincata su tubi da ponteggio: fornitura e posa mq 21,57 90,00 1.941,30

3
ABR25_S.01.30.4

0.d
(M)

Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 07/01/2005,
completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza compreso manutenzione e
ricarica - Da 5 kg, classe 89BC

cad/mese 15,95 12,00 191,40

4
ABR25_S.03.20.1

0.b
(M)

Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto
soccorso su luogo di lavoro, con sostituzione o ripristino dei medicinali utilizzati o
scaduti - Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti

cad/mese 12,08 6,00 72,48

5
ABR25_S.04.20.1

0.b
(M)

Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10
mm; costo di utilizzo del segnale per un mese - Di lato 90 cm, rifrangenza classe I

cad 4,72 60,00 283,20

6
ABR25_S.04.20.2

0.b
(M)

Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: - Di diametro 90 cm,
rifrangenza classe I

cad 12,32 60,00 739,20

7
ABR25_S.02.20.0

5.a
(M)

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni
di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a
fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame,
lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con
disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti
speciali, costo di utilizzo mensile - Bagno chimico portatile, realizzato in materiale
plastico antiurto. cad 199,87 6,00 1.199,22

8
ABR25_S.02.20.9

0.a
(M)

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali
infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere
d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al
DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino
a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento
predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi
gli arredi). Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso
allacciamenti alla rete dei servizi. - Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240
cm cad 421,66 6,00 2.529,96

TOTALE SICUREZZA 8.162,76
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